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Smlouva o provedení stavby 
č. 3/2024/3B 

"Chodník podél silnice III/2876 + veřejné osvětlení, obec Jeřmanice" 

 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:  

 

Obec Jeřmanice 

se sídlem Pastevní 274, 463 12 Jeřmanice  

IČO: 46744959 

DIČ: -     

zastoupená: Mgr. Helena Fiebigerová, starostka  

bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu:  94-2810461/0710 

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy: 

− Mgr. Helena Fiebigerová, e-mail starosta@jermanice.cz, telefon: +420 605 949 236 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

STRABAG Silnice a.s. 

se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 

IČO: 453 59 041 

DIČ: CZ45359041 

osoba oprávněná podepsat smlouvu:  

- Ing. Petra Kroupová, v zastoupení dle plné moci ze dne 21.12.2023 

- Ing. Luděk Pavlů, v zastoupení dle plné moci ze dne 21.12.2023 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu:  801200379/0800 

evidence v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24650 

mailto:starosta@jermanice.cz
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kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy: 

− Ing. Jan Hauser, e-mail: jan.hauser@strabag.com, telefon: +420 724 111 818 

− Martin Vojtěch, e-mail: martin.vojtech@strabag.com, telefon: +420 606 606 205 

dále jen „zhotovitel“ 

takto: 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu 

s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 

dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně 

identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě 

dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem 

„Cyklostezka Liberec – Hodkovice n. M., úsek Jeřmanice“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve 

které byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. Tato smlouva se 

vztahuje k Akci B, tak jak je vymezena v projektové dokumentaci uvedené v článku II. odst. 3 

této smlouvy. 

3. Zhotovitel prohlašuje: 

- že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 

předmětu plnění této smlouvy,  

- že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této smlouvy, 

- že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 

smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy bude financováno z projektu 

s názvem: „Chodník podél silnice III/2876“, registrační číslo projektu: 

CZ.06.05.01/00/22_060/0003881, financovaného z Integrovaného regionálního operačního 

programu 2021 – 2027 (dále jen „projekt“), a uvědomuje si, že neplnění svých povinností 

stanovených touto smlouvou může vést k uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ze 

strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě dotace, a tím ke vzniku škody 

objednateli. 

5. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto: 

a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy, 

b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy, 

c) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy, 
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d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném 

vyhláškami č. 499/2006 Sb. a č. 169/2016 Sb., 

e) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 

stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené 

množství. 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované 

dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo. 

 

Článek II. 

Specifikace díla  

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže 

uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy (dále také jako „stavební 

práce“ nebo „stavba“).  

2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady, které objednatel potřebuje k užívání 

stavby, nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné ke 

kolaudaci stavby a dále ostatní doklady, které jsou níže výslovně uvedeny (dále také jako 

„doklady“), zejména se jedná o závěrečnou zprávu zhotovitele o hodnocení jakosti 

provedených prací, stavební deník, fotodokumentaci z průběhu celé stavby, dokumentaci 

skutečného provedení stavby vč. elektronické podoby a spolu s protokolem o přijetí 

podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě Libereckého kraje (viz článek IX. 

odst. 16), doklady k výrobkům, atestům, protokoly o provedení a vyhodnocení zkoušek díla, 

prohlášení o shodě, rozhodnutí o nakládání s odpady a doložení způsobu využití odpadů za 

podmínky programu IROP 21 – 27 dle článku III. odst. 5 této smlouvy. Geodetické zaměření 

na podkladu katastrální mapy, geometrické plány potvrzené katastrálním úřadem v případě 

zásahu do cizích pozemků a provedené doplňující průzkumy či monitoringy sousedních 

objektů a pasporty komunikací zhotovitel dodá, jsou-li uvedeny v soupisu prací. Dále 

zhotovitel doloží situační výkres minimálně v měřítku 1:200 ke zhodnocení, zda je hodnota 

indikátoru totožná s původním zadáním dle projektové dokumentace. 

3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady: 

− projektová dokumentace, kterou zpracoval Jan Maděra, se sídlem Oblačná 266/11, 

Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec, IČO: 46034013, zakázka z 08/2023, 

− nabídka zhotovitele s oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

pro Akci B (dále jen „soupis prací“), který je přílohou a nedílnou součástí této 

smlouvy. 
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Pokud dojde k rozdílům mezi předanou projektovou dokumentací a soupisem prací, platí 

soupis prací. 

4. Součástí díla je také zhotovení realizační dokumentace stavby včetně srovnávacích soupisů 

prací (dále také jako „RDS“).  

 

Článek III. 

Realizační dokumentace stavby 

1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli návrh harmonogramu zpracování a předkládání 

konceptů RDS jednotlivých stavebních objektů, a to bez zbytečného odkladu po nabytí 

účinnosti této smlouvy, nejpozději však do termínu předání a převzetí staveniště uvedeném 

v článku VII. této smlouvy. Harmonogram bude obsahovat navržené termíny odevzdání 

konceptů RDS ke každému stavebnímu objektu, a to ve formě určitého počtu kalendářních 

dnů od předání a převzetí staveniště v souladu s článkem VII. této smlouvy. Termíny dle 

harmonogramu neběží po dobu přerušení stavebních prací z důvodu zimního období. Návrh 

harmonogramu musí respektovat celkovou dobu výstavby definovanou v článku VII. této 

smlouvy. Harmonogram podléhá kladnému schválení objednatelem. Schválený 

harmonogram se stává pro zhotovitele závazným. V případě požadavku na jakoukoli změnu 

v harmonogramu zhotovitel neprodleně zajistí jeho aktualizaci, kterou předloží objednateli 

ke schválení i s komentářem důvodu změny. 

2. Při zpracování RDS včetně jejího konceptu musí zhotovitel dodržet následující podmínky: 

a) RDS musí vycházet z projektové dokumentace pro provedení stavby, musí dodržet její 

členění na jednotlivé stavební objekty a její obsah se nesmí lišit v technologickém 

postupu stavby; 

b) za každý jednotlivý stavební objekt uvedený v soupisu prací bude předložena jedna RDS 

jako celek; 

c) RDS musí být zpracována po částech odpovídajících jednotlivým stavebním objektům 

uvedeným v soupisu prací; 

d) zhotovitel musí respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové 

dokumentace; 

e) zhotovitel musí dbát na to, aby při vypracování RDS nedošlo k nárůstu ceny v důsledku 

projektových změn a za tímto účelem je zhotovitel povinen pravidelně předkládat 

objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej 

informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby; 

f) zhotovitel je povinen předat RDS v počtu 2 písemných vyhotovení a jedenkrát 

v digitální formě; 

g) otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí 

obsahovat celý text včetně všech příloh; názvy příslušných souborů je nutné volit 

výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci; textová část bude 
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uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.pdf. 

3. Objednatel vznese k předloženému konceptu RDS do 14 dnů připomínky. Do 7 dnů od 

předložení připomínek zajistí zhotovitel jejich zapracování a odevzdání čistopisu. 

Připomínky objednatele je zhotovitel povinen akceptovat. 

4. Zhotovitel nesmí zahájit stavbu či část stavby, dokud nebude návrh RDS objednatelem 

odsouhlasený. Neodsouhlasení konceptu RDS, resp. vypořádávání připomínek objednatele 

nemá vliv na termíny pro dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla sjednané touto 

smlouvou. 

5. Projektová dokumentace a rozpočet byl zpracován tak, aby se splnila podmínka IROP 21 – 

27, kterou se stanovuje povinnost opětovného použití, recyklace nebo jiných druhů 

materiálového využití nejméně 70 % stavebního a demoličního odpadu (nikoliv 

nebezpečného, mimo kategorii 17 05 04) vzniklého na staveništi. Zhotovitel je povinen 

v rámci zpracování RDS zpracovat i konkrétní plán přípravy odpadů v souladu 

s projektovou dokumentací, kterým bude zajištěna tato podmínka, tj. opětovné použití, 

recyklace nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné 

materiály nahrazeny odpadem, a to nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního 

odpadu (nikoliv nebezpečného, mimo kategorii 17 05 04). Pokud došlo k odchylkám oproti 

plánu přípravy nejméně 70 % stavebního a demoličního odpadu (nikoliv nebezpečného, 

mimo kategorii 17 05 04) vzniklého na staveništi k opětovnému použití, recyklaci nebo 

jiným druhům materiálového využití, zhotovitel je popíše a řádně odůvodní v rámci 

dokumentace skutečného provedení stavby. Pokud ve výsledku nebylo připraveno 

minimálně stanovené množství, lze takovou odchylku odůvodnit jen dříve neodhalenými 

okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem. Dokument skutečného využití odpadů 

zpracovaného na základě Plánu přípravy odpadů bude zvláštní přílohou dokumentace 

skutečného provedení stavby. 

 

Článek IV. 

Kontrola provádění stavby 

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. 

dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou 

součinnost. 

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 

nebo z aplikovatelných právních předpisů, může objednatel požadovat, aby zhotovitel 

zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu řádným způsobem. Nebude-li náprava 

zjednána ani ve lhůtě stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn učinit příslušná 

nápravná opatření, a to i prostřednictvím třetí osoby, na odpovědnost a náklady zhotovitele. 

3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), 

který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace 
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kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDS a autorskému dozoru veškerou 

potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených 

TDS. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho 

zástupce. Z každého kontrolního dne TDS sepíše zápis.  

4. Zhotovitel je povinen předávat TDS podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu 

výměr), soupisu provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby a faktur 

za stavební práce v průběhu realizace stavby také v elektronické podobě, a to ve formě 

souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datového formátu XML je 

umístěn na stránkách www.xc4.cz. 

5. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace 

nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní 

předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

6. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit 

odsouhlasení a kontrolu TDS. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam 

ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich 

řádného provedení TDS mohou být zakryty. 

7. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole části 

stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. Poruší-li 

zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, zavazuje se 

umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu 

objednatel stanoví. 

8. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí stavby 

nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozího 

odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly 

nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají vady. V opačném 

případě nese náklady zhotovitel. 

 

Článek V. 

Zkoušky stavby 

1. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky sjednané v této smlouvě nebo předepsané 

právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně 

závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději však před 

předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek stavby jsou zahrnuty v ceně 

díla. 

2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat objednatele 

k provedení zkoušek. 

3. Výsledky zkoušek musí být písemně zachyceny. Stejnopis Zápisu o výsledku zkoušek 

je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli. 

http://www.xc4.cz/
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Článek VI. 

Nebezpečí škody a vlastnické právo 

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech 

určených k jeho provedení a na staveništi.  

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže však objednatel 

převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech 

vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na 

objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem. 

 

Článek VII. 

Termíny plnění 

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 15 dnů od doručení výzvy ze 

strany objednatele. 

2. Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 35 dnů od předání a převzetí 

staveniště. 

3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: nejpozději 

do 120 dnů od předání a převzetí staveniště. 

4. Termín pro předání dokladů: nejpozději do 90 dnů od předání a převzetí stavby. Teprve 

předáním dokladů v tomto termínu je dílo řádně provedeno. 

5. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou 

vyšší moci dle odst. 6, přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele dle odst. 7 

nebo přerušení provádění stavby z důvodu nepříznivých klimatických podmínek dle odst. 8.  

6. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 

stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním stranám plnit 

jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, 

sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), úkon 

vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude 

splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje 

změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, 

v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva 

uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. Příslušné 

termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší moci plnit. 

7. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, 

který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. 

Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele 

přerušil provádění stavby.  

8. K přerušení provádění stavby může dojít také z důvodu nepříznivých klimatických 
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podmínek, kvůli kterým nelze stavbu řádně provádět. Za nepříznivé klimatické podmínky 

lze považovat např. vytrvalý déšť, sněžení nebo pokles denní venkovní teploty pod 0° C. 

Přerušit z důvodu nepříznivých klimatických podmínek lze stavbu i na dobu zimního období 

(zpravidla od 1.11. daného roku do 1.3. roku následujícího). Přerušení z důvodu 

nepříznivých klimatických podmínek musí být písemně odsouhlaseno objednatelem a 

technickým dozorem stavebníka zápisem do stavebního deníku. Příslušné termíny se 

prodlužují o dobu, po kterou bylo z důvodu nepříznivých klimatických podmínek provádění 

stavby přerušeno. 

9. Existence sporné pohledávky zhotovitele jej neopravňuje k pozastavení provádění stavby.  

 

Článek VIII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 

považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínech dle této smlouvy. Za 

dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k účelu 

vyplývajícímu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. k účelu, 

který je pro užívání stavby obvyklý. 

2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k předání 

a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele k předání a 

převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby.   

3. Předání a převzetí stavby zorganizuje TDS. Kromě zástupců objednatele a zhotovitele je 

oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby autorský dozor nebo jiné osoby, jejichž účast 

pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele apod.). 

4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí 

objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá.  

5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má vady, 

které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu přejímá.  

6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 30 dnů od dne podpisu předávacího 

protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle 

jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese 

až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel. 

7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení 

objednatele, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále 

obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá 

stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody. 

8. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně. 
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9. Smluvní strany pořídí předávací protokol také o předání dokladů, který musí obsahovat 

soupis dokladů předaných a také dokladů, které v termínu předány nebyly. Chybějící 

doklady je zhotovitel povinen doplnit ve lhůtě určené objednatelem. 

 

Článek IX. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 

potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, 

s veškerými právními předpisy, s příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných 

územních rozhodnutí, stavebních povolení, nebo ohlášení staveb, a to za podmínky, že je 

pravomocné územní rozhodnutí, případně stavební povolení nebo ohlášení stavby vydáno, a 

je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě 

uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní 

strany tímto sjednávají. 

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 

provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště 

příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení 

díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí 

staveniště. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím 

objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je 

objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost předané 

dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen 

zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na 

příslušné části díla a upozornit objednatele do 14 dnů od převzetí dokumentace na zjištěné 

vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a včetně 

vymezení dopadu na předmět a cenu plnění.  

3. Před zahájením provádění díla předloží zhotovitel objednateli technologické postupy nebo 

předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla. 

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 

prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a 

způsobem dle požadavku objednatele. 

5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil 

sám.  

6. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění 

kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím 

písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací 

ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. 
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Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, 

pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas. 

7. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 

mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 

stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

8. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník v eletronické formě. V průběhu 

pracovní doby musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou 

zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém 

postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné 

dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací 

objednatelem.  

9. Zhotovitel zpracuje potřebná dočasná dopravní opatření a požádá příslušný úřad o stanovení 

přechodné úpravy dopravního značení. Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti 

provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním stavby odpovídá v průběhu 

prací zhotovitel. 

10. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen 

zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, 

aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má 

zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými 

zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis. 

11. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDS 

příslušné atesty na materiály a zařízení. 

12. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním 

způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo 

ke škodě na této části. 

13. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen 

odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště 

neoprávněným osobám. 

14. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen 

„koordinátor BOZP“), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého 

uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu 

veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem 

prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě. 

15. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednané pojištění odpovědnosti na 

krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností zhotovitele, včetně škod 

způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši nejméně 4.000.000 Kč 

(slovy: čtyři miliony korun českých) na pojistnou událost a s podílem spoluúčasti zhotovitele 
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maximálně ve výši 1% z ceny díla, nejvýše však 100.000 Kč. Zhotovitel je na žádost 

objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou 

smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení 

stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou 

dobu provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení 

platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku. 

16. Zhotovitel je povinen zpracovat geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby 

podle „Metodického pokynu pro pořizování dat DTM Libereckého kraje“, který je dostupný 

na Portálu Digitální technické mapy (DTM) Libereckého kraje na URL https://dtm.kraj-

lbc.cz/portal/. Předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby pro 

zapracování do DTM Libereckého kraje bude provedeno prostřednictvím Portálu DMVS na 

URL https://dmvs.cuzk.cz/portal. O předání dat bude na portálu vystaven protokol o přijetí 

podkladu pro zápis změny v DTM, který zhotovitel předá objednateli. Podrobně je způsob 

předání dat geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby do DTM 

Libereckého kraje uveden v „Návodu pro předávání dat do DTM Libereckého kraje“, který 

je dostupný na Portálu DTM Libereckého kraje. 

17. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace projektu včetně plnění dle této smlouvy budou 

spolufinancovány z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 a tímto 

se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy v souladu s platnými pravidly pro žadatele a 

příjemce podpory, které souvisí s Výzvou č. 60 „DOPRAVA - SC 5.1 (CLLD)“, v rámci 

specifického cíle 5.1. Tato obecná a specifická pravidla jsou k dispozici na webových 

stránkách https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/60vyzvairop a zhotovitel je 

povinen předem s objednatelem konzultovat případné nejasnosti. 

18. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 

orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 

správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 

vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.  

19. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 

včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních 

předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. 

 

Článek X. 

Staveniště a zařízení staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací. Objednatel 

prostřednictvím TDS předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma 

smluvními stranami a TDS. 

https://dtm.kraj-lbc.cz/portal/
https://dtm.kraj-lbc.cz/portal/
https://dmvs.cuzk.cz/portal
https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/60vyzvairop
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2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 

předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, 

reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení nebo 

jen po předchozím písemném svolení objednatele. 

3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou 

dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků 

sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci. 

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, a to 

v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu 

s dalšími požadavky objednatele, TDS, případně koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen 

zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDS, autorského dozoru, případně 

koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu. 

5. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním 

stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby 

na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd 

a výjezd ze staveniště. 

6. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou 

musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na 

jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby za pořádek a čistotu na 

staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým 

dojde jeho provozem nebo činností. 

7. Neobsazeno.  

8. Materiál odstraněný při provádění stavby (např. kamenná dlažba, kamenné kvádry, svodidla, 

obrubníky a podobně), zůstává ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je povinen tento 

materiál předat objednateli, pokud tento nestanoví jinak.  

9. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů 

po předání a převzetí stavby. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi 

ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím 

protokolu. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní 

ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude 

sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy měl příležitost odborným způsobem 

prohlédnout staveniště, včetně existující technické infrastruktury, a potvrzuje, že je vhodné 

pro řádné provedení díla podle této smlouvy a že je dána adekvátní stavební připravenost. 

Zhotovitel není oprávněn požadovat (i) oddálení termínů dokončení a předání stavby nebo 

(ii) zvýšení ceny stavby, pokud se ukáže, že staveniště nebo existující technická 

infrastruktura nebyly vhodné pro řádné provedení díla. 
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Článek XI. 

Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši: 

Cena celkem bez DPH 4.279.624,74 Kč 

(slovy: čtyři miliony dvě stě sedmdesát devět tisíc šest set dvacet čtyři koruny české 

sedmdesát čtyři haléře) 

DPH sazba 21 % 898.721,20 Kč 

Cena celkem včetně DPH 5.178.345,94 Kč 

(slovy: pět milionů jedno sto sedmdesát osm tisíc tři sta čtyřicet pět korun českých 

devadesát čtyři haléře)  

2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu 

prací, který tvoří přílohu této smlouvy. 

3. Cena dle odstavce 1 uvedená bez DPH je stanovená jako konečná a nepřekročitelná 

a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace.  

4. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 

příslušného měsíce. Součástí faktury musí být soupis prací potvrzený TDS, bez tohoto 

soupisu prací je faktura neúplná. Soupis prací vypracuje zhotovitel v položkovém členění a 

s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu. Nejpozději s doručením faktury předá 

zhotovitel objednateli soupis prací vč. zjišťovacího protokolu také v elektronické podobě 

v datovém formátu XC4. Předání soupisu prací v elektronické podobě dle předchozí věty je 

podmínkou pro úhradu faktury. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení 

množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, 

dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. 

5. Zhotovitel provádí fakturaci na základě skutečně provedených a objednatelem 

odsouhlasených prací do výše 100 % ceny díla včetně DPH v platné výši, tj. ve výši sjednané 

v článku XI. odst. 1 a případně upravené v dodatcích k této smlouvě z důvodu méněprací 

nebo víceprací. Částka rovnající se 10 % z ceny díla včetně DPH uvedené v článku XI. 

odst. 1 zaokrouhlená na tisíce Kč nahoru (nezohledňující případné úpravy ceny díla na 

základě dodatků k této smlouvě), tj. fixní částka ve výši 518.000,-- Kč, slouží jako zádržné, 

a bude uhrazena objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu po předání a převzetí 

stavby a kompletních dokladů. Pokud však objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují 

vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění těchto vad a nedodělků. 

Zhotovitel provádí měsíční fakturaci na základě skutečně provedených a objednatelem 

odsouhlasených prací až do výše 70 % ceny díla včetně DPH uvedené v článku XI. odst. 1 

zaokrouhlené na tisíce Kč včetně nahoru (nezohledňující případné úpravy ceny díla na 

základě dodatků k této smlouvě), tj. částky ve výši 3.625.000,-- Kč. Po dovršení hranice 

70 % bude uplatněno výše sjednané zádržné. Zbývající část fakturace bude objednatelem 
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uhrazena do výše 100 % ceny díla včetně DPH v platné výši.   

6. Zádržné může být nahrazeno bankovní zárukou a v takovém případě zhotovitel poskytne 

objednateli originál záruční listiny ve výši celého zádržného platné do skutečného předání a 

převzetí stavby a dokladů, prodloužené do termínu odstranění případných vad a nedodělků 

zjištěných při předání stavby a doplnění chybějících dokladů. Bankovní záruka musí v celé 

výši platit po celé období do splnění povinností zhotovitele vůči objednateli stanovených ve 

smlouvě anebo ze smlouvy vyplývajících. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí 

objednateli částku ve výši zádržného, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené 

s dokončením díla, nedodáním dokladů a s případným odstraněním vad a nedodělků. 

V případě akceptace bankovní záruky ze strany objednatele budou zhotoviteli prováděny 

úhrady faktur až do výše 100 % ceny díla včetně DPH v souladu s touto smlouvou. 

7. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 

předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění 

nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim 

přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. 

8. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude vystavena ve 

třech originálních vyhotoveních.  

9. Faktura  musí obsahovat zejména:  

− označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČO (DIČ), 

− označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČO a DIČ, 

− evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

− název a registrační číslo projektu, 

− rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 

− den uskutečnění plnění, 

− označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

− lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem, 

− označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

10. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle 

příslušných právních předpisů. 

11. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných 

právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli 

s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné 

délce doručením opravené faktury.  

12. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti 

stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na 
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účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně 

sdělí po nabytí účinnosti této smlouvy. 

13. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty (dále 

také jako „vícepráce“), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly 

v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, případně se 

při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, které 

způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se způsobem uvedeným v článku XVII. této smlouvy. 

14. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také 

jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly 

v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, případně 

potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné 

od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu položek, které nebyly 

provedeny a postupuje se způsobem uvedeným v článku XVII. této smlouvy.  

 

Článek XII. 

Odpovědnost zhotovitele za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za 

vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a 

převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.  

3. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení 

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Jde-li o vadu havarijní nebo 

ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen zahájit zabezpečení a 

odstraňování vady ve lhůtě 24 hodin ode dne oznámení takovéto vady. Zhotovitel je povinen 

vadu odstranit v co nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení 

o vadě. Na základě dohody obou stran může být, vzhledem k povaze vady nebo 

s přihlédnutím ke klimatickým a technologickým podmínkám, stanovena delší lhůta. 

4. O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 

vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží od 

dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem VIII. této smlouvy. Záruční doba na 

dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce 

poskytnuté třetí osobou. 

6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 

odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel 

je převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců 

tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění 

bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která 
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počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak 

než splněním. 

7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě 

se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy 

objednatele a v jím určené lhůtě.  

 

Článek XIII. 

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku VII. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za 

dílo včetně DPH sjednané v článku XI. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů v termínu sjednaném v článku VII. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny za 

dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se 

zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo včetně 

DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1.000 Kč za každou 

vadu a za každý započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s předložením harmonogramu zpracování a předkládání 

konceptů RDS jednotlivých stavebních objektů dle článku III. odst. 1 této smlouvy se 

zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny za dílo včetně 

DPH za každý započatý den prodlení. 

5. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle článku 

X. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % 

z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za každý 

započatý den prodlení.  

6. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou v článku 

IX., zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH 

za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá. 

7. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku XII. odst. 7 této 

smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit úrok k z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazených 

výdajů za každý započatý den prodlení. 

8. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty 

i před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty 

splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.  
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9. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny 

za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku 

včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce 

zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.  

10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 

ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení. 

11. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho 

povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit 

objednateli škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty 

nároku na dotaci či její části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku porušení 

platného zákona o zadávání veřejných zakázek. Vznikne-li škoda v důsledku porušení 

povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která 

dohodnutou smluvní pokutu převyšuje. 

12. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti 

pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a 

občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností a v důsledku 

toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu nebo nárok na náhradu vzniklé škody 

v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či její 

části, vylučují smluvní strany ve vztahu k jejich započtení aplikaci § 1987 odst. 2 

občanského zákoníku. 

 

Článek XIV. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo 

touto smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 

povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti 

němu zahájeno insolvenční řízení. 

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen 

zabezpečit stavbu po celou dobu přerušení prací.  

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení pokuty 

ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena 

smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud 

provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které 

existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

5. V případě, že objednatel neobdrží dotaci uvedenou odstavci 4. Úvodních ustanovení této 

smlouvy, je oprávněn do doby doručení výzvy k předání a převzetí staveniště zhotoviteli: 

odstoupit od této smlouvy. 
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Článek XV. 

Kontaktní osoby a doručování písemností 

1. Kontaktní osoby uvedené výše jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech věcech 

souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran 

a předávací protokol. Kontaktní osoba objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při 

provádění díla, je oprávněna činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla, oznamovat vady 

díla, jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad díla a činit další oznámení, žádosti či jiné 

úkony podle této smlouvy.  

2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však 

povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní 

straně. 

3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 

osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či 

elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích 

kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy 

písemně oznámily. 

4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 

anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 

elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 

stejného komunikačního kanálu. 

 

Článek XVI. 

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel dle pro něj platných legislativních podmínek a dle svých zvyklostí. Zhotovitel 

výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení 

nebo zrušení byly v plném rozsahu objednatelem zveřejněny.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek.  

 

Článek XVII. 

Vícepráce a méněpráce 

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje provést 

stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést vícepráce nebo 

naopak nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti objednateli 

neprodleně oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku.  
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2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání 

vzniklá skutečnost.  

3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. 

podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany na 

tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. Za tímto 

účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. Zhotovitel je 

povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen dbát toho, aby 

byla stavba dokončena v termínu sjednaném v článku VII. této smlouvy, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak. 

4. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel 

povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu 

objednatele předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat: 

a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku 

a nezbytnosti jejich provedení či nerealizace; 

b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr (soupis bude 

zpracován rovněž v elektronické podobě ve formátu XC4), který je zhotovitel povinen 

ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací, 

dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící 

vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb, 

použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících expertním 

směrným cenám v poslední aktuální cenové úrovni; 

c) informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný 

v článku VII. této smlouvy. 

5. Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené 

lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních 

dnů ode dne výskytu skutečnosti začít jednat s TDS a poskytnout mu účinnou součinnost pro 

stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty 

s ohledem na rozsah víceprací či méněprací stanoví TDS. Lhůtou, kterou určí TDS, je 

zhotovitel vázán. 

6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se 

zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují smluvní 

strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti daného 

případu. 

 

Článek XVIII. 

Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, 

kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 
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2. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností, 

které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou. 

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 

zákoník. 

 

Článek XIX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků, 

a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 

2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) tato smlouva, 

b) zadávací podmínky. 

3. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby 

mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: Soupis prací, dodávek a služeb. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost 

originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena 

usnesením Zastupitelstva obce Jeřmanice č. 3/2024/3 ze dne 17. 6. 2024. 

V Jeřmanicích  dne 3. 7. 2024 V Liberci dne 27. 6. 2024 

 

 

……………………………… ……………………………… 

Mgr. Helena Fiebigerová Ing. Petra Kroupová 

starostka ekonomická vedoucí oblasti 

 

 

 ……………………………… 

 Ing. Luděk Pavlů 

 vedoucí OTÚ oblasti 

 oba v zastoupení dle plné moci ze dne 

 21.12.2023 



3.1.3

Rekapitulace úrovní členění stavby

Strana: 1Aspe

Stavba: 17_Akce B - CYKLOSTEZKA LIBEREC - HODKOVICE NAD MOHELKOU, 

ÚSEK JEŘMANICE
Varianta: IV - 

Odbytová cena [Kč] :  4 279 624,74
OC+DPH [Kč] :  5 178 345,94

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 001 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY (VRN)  266 403,08  55 944,65  322 347,73

 105.1 - CHODNÍK PODÉL SIL III/2876  2 322 021,51  487 624,52  2 809 646,03

 105.2 - CHODNÍK PODÉL SIL III/2879 - doprovodné nákl.  341 071,15  71 624,94  412 696,09

 105.3 - CHODNÍK PODÉL SIL III/2576 - nezpůsobilé nákl.  1 059 818,75  222 561,94  1 282 380,69

 401 - PŘELOŽKA NN - ČEZ (NEOCEŇUJE SE)  0,00  0,00  0,00

 420.1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  218 840,20  45 956,44  264 796,64

 420.2 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - nezpůsobilé nákl.  71 470,05  15 008,71  86 478,76
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3.6.1.8

Kč 322 347,73Cena s daní:

Kč 55 944,65DPH:

Kč 266 403,08Cena celková:

Kč 266 403,08Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY (VRN)

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY (VRN)

Rozpočet:

CYKLOSTEZKA LIBEREC - HODKOVICE NAD MOHELKOU, ÚSEK JEŘMANICE

001

Objekt: 001

Stavba: 17_Akce B

SOUPIS PRACÍ

Kč 266 403,08Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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CYKLOSTEZKA LIBEREC - HODKOVICE NAD MOHELKOU, ÚSEK JEŘMANICE

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY (VRN)

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY (VRN)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17_Akce B

001

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000  35 679,88  35 679,88

zajištění základní obslužnost IZS do prostoru uzavírky   -   stavební                     

zvýšené náklady na oplocení ,  zábrany a přesuny zábran .  

Pozor , po celou dobu trvání stavby je třeba dbát na umožnění provozu obchodu, 

který je jediný v Obci.  

Práce budou z důvodu obslužnosti prováděny po 4 úsecích .

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  27 047,65  27 047,65

Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle 

schváleného plánu ZOV, DIO a vyjádření DI PČR), zahrnuje pronájem dopravního 

znační - tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje 

dočasné dopravní značení, semafory, dopravní zařízení (např citybloky, provizorní 

betonová a ocelová svodidla, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny 

související práce po dobu trvání stavby. Zahrnuje přesun betonových svodidel a 

úpravu DZ ve všech etapách výstavby, vč. bet.sv. u mostů. Součástí položky je i 

údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Součástí 

položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.  

   Realizace této stavby je uvažována za částečné  uzavírky .    Pouze finální 

povrch ACO11 bude položen za úplné uzavírky, která nepřesáhne 3 dny a bude 

projednána s min 3 měsíčním předstihem  .       

Uzavírka musí být projednána i s ohledem na  provoz Obchodu potravin  

DIO – bude zhotoveno dodavatelem stavby a bude odsouhlaseno DI Pčr  a před 

zahájením stavby bude zhotovitelem OD požádán o Stanovení dočasné úpravy 

provozu.  

Návrh DIO :   

   Realizace této stavby je uvažována za částečné uzavírky  podle schematu B5/1.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 3 02910 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  8 632,23  8 632,23
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CYKLOSTEZKA LIBEREC - HODKOVICE NAD MOHELKOU, ÚSEK JEŘMANICE

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY (VRN)

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY (VRN)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17_Akce B

001

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. 

Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.  

Bude provedeno vytyčení i vlastnických hranic .

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,   

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 4 02910 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  25 896,69  25 896,69

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby vložené na podkladu 

katastrální mapy

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,   

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  51 793,38  51 793,38

Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 10 Směrnice pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (8/2017), vč. dodatku č. 1 

(4/2018) a dodatku č. 2 (5/2019). V rozsahu dle Technických kvalitativních 

podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D). Součástí je 

předání dokumentace v tištěné podobě (2 paré) a předání 1 x v elektronické 

podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a 

otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).  

  

Trvalé  DZ – bude zhotoveno dodavatelem stavby  (součást RDS) a bude 

odsouhlaseno DI PČR  a po zahájení stavby bude zhotovitelem požádán OD o 

Stanovení dočasné úpravy provozu.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  46 038,56  46 038,56

Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního 
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CYKLOSTEZKA LIBEREC - HODKOVICE NAD MOHELKOU, ÚSEK JEŘMANICE

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY (VRN)

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY (VRN)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17_Akce B

001

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zákona, dle kap. 11 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 

(8/2017), vč. dodatku č. 1 (4/2018) a dodatku č. 2 (5/2019) v rozsahu dle kap. 6 

Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních 

komunikací (TKP-D) (8/2006), příloha č. 6. Součástí je předání dokumentace v 

tištěné podobě (3 paré) a předání 1 x v digitální podobě (rozsah a uspořádání 

odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, 

DOC, apod.).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02944 1 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ - Osvětlení

KPL  1,000  23 019,28  23 019,28

Dokumentace skutečného provedení stavby SO 420 - autorizovanou osobou.  

  

 Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (3 paré) a předání 1 x v digitální 

podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a 

otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 8 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  25 896,69  25 896,69

Geometrický plán k oddělení pozemku KSS LK (dle smlouvy o smlouvě budoucí 

KSSLK a Obec a po odsouhlasení KSSLK ),  předáno v počtu 4 ks , potvrzeno KN

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:         

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad  

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu  

- výpočetní a grafické kancelářské práce  

- úřední ověření výsledného elaborátu  

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

 9 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  6 912,88  6 912,88
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CYKLOSTEZKA LIBEREC - HODKOVICE NAD MOHELKOU, ÚSEK JEŘMANICE

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY (VRN)

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY (VRN)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17_Akce B

001

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Kompletační činnost   

Koordinace se stavbou rekonstrukce sil III/2876, bude záno společně.  

Dodání potřebných dokladů ke kolaudaci stavby .  

Veškerý materiál, který zhotovitel hodlá zabudovat do stavby, bude před zahájením 

předložen Investorovi ke schválení a to včetně vzorků a jejich certifikátů.  

Investor nemusí předložený návrh přijmout a může požadovat materiál jiný .  

Pohledové materiály musejí být vyskládány do reprezentační plochy min 2,0m2 (ne 

přinesení 10 kostek)

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 10 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  1,00  1,00

Položka zahrnuje např. náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením  

staveniště, vstupem a vjezdem na zařízení staveniště, staveništní přípojky vody, 

kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií 

po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou 

a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby 

zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a 

prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. 

Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a 

náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní 

značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, 

plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla .        

 Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé 

stavby  , včetně případné zimní údržby.  

Zařízení  staveniště  (sklad materálu a WC)  bude oploceno v rámci stavby.     

Zařízení staveniště bylo vyčleněno Obcí  do 200m od stavby .     

Po skončení stavby bude prostor uveden do původního stavu – sekatelného.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

 11 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  11 613,64  11 613,64

Ochrana a vytyčení stávajících IS  a to včetně veškerých poplatků             

Náklady na ztížené výkopy a manipulace v ochranných pásmech těchto sítí  pol 

dále obsahuje zajištění souhlasu se stavbou  jednotlivých správců ke kolaudaci .     
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CYKLOSTEZKA LIBEREC - HODKOVICE NAD MOHELKOU, ÚSEK JEŘMANICE

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY (VRN)

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY (VRN)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17_Akce B

001

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 Zhotovitel se bude řídit podmínkami správců sítí uvedenými v příloze E

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  262 531,880

Přidružená stavební výroba7

 12 742P17 VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA) KUS  20,000  193,56  3 871,20

Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení sítí a v kolizních místech 

provedeno 20 kusů ručně  kopaných sond k ověření polohy – pozor RUČNĚ – 

sondy budou max 1,5m hluboké.

20=20,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – vyhledání stávajícího kabelu vn/nn v obvodu žel. stanice, na trati vč. výkopu sondy a veškerého příslušenství ,počet kusů kompletní konstrukce nebo 

práce.

Přidružená stavební výroba  3 871,207

 266 403,08Celkem:
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Kč 2 809 646,03Cena s daní:

Kč 487 624,52DPH:

Kč 2 322 021,51Cena celková:

Kč 2 322 021,51Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

CHODNÍK PODÉL SIL III/2876

CHODNÍK PODÉL SIL III/2876

Rozpočet:

CYKLOSTEZKA LIBEREC - HODKOVICE NAD MOHELKOU, ÚSEK JEŘMANICE

105.1

Objekt: 105.1

Stavba: 17_Akce B

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 322 021,51Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17_Akce B

105.1

105.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  185,832  1,00  185,83

poplatek za skládkování nebo recyklaci  zeminy z pol 132738 , 131738  

  

objemová hmotnost zeminy uvažována 1,8t/m3

1,8*(100,24+3)=185,832 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

 2 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 

02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T  44,100  1,00  44,10

poplatek za skládkování nebo recyklaci  asfaltového betonu z pol 113728  

  

objemová hmotnost asfaltového betonu uvažována 2,45t/m3

2,45*(18)=44,100 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 3 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  41,016  103,59  4 248,85

poplatek za skládkování nebo recyklaci  betonu z pol 969246 , 966168 , 11328, 

113524  

  

objemová hmotnost betonu uvažována 2,4t/m3
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17_Akce B

105.1

105.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2,4*(1,8+0,3+13,99+1)=41,016 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

 4 015150 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)

T  64,080  1,00  64,08

poplatek za skládkování, nebo recyklaci konsrt vrstev z položky 132838  

  

objemová hmotnost zahliněné ŠD uvažována 2,0t/m3

2,0*(32,04)=64,080 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

Všeobecné konstrukce a práce  4 542,860

Zemní práce1

 5 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH 

TVÁRNIC

M2  6,000  208,42  1 250,52

Levostranný chodník v km 0,00 - 0,060  (u sil III / 2876)        

         Dále bude odstraněno 10,0m bet žlabovek vč podkladu z bet ( 

10*0,6*0,3=1,8m3)   

s odvozem na skládku, nebo k recyklaci do 20 km.    

  

poplatek v pol 015140

(10*0,6)=6,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku.

 6 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

M  5,000  101,90  509,50
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17_Akce B

105.1

105.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Levostranný chodník v km 0,00 - 0,060  (u sil III / 2876)   

       V km 0,049-km 0,054 , budou odstraněny bet obruby parkoviště v mn 5,0m ( 

0,3m3 bet).    

  

poplatek v pol 015140

5=5,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 7 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  18,000  2 680,21  48 243,78

Levostranný chodník v km 0,00 - 0,060  (u sil III / 2876)   

     Na závěr bude položena před kamenné obruby kamenná přídlažba z kostek 

drobných . Bude provedenu frézování vozovek asfaltových v tl 0,15m a š 0,5m 

(0,15*0,5*60)  s odvozem k recyklaci nebo skládkování  

  

Levostranný chodník v km 0,060 - 0,111  (u sil III / 2876)  

 frézování stávajícího AC v ploše 90,0m2 a tl 150mm (90*0,15=13,5m3)AC 

zatříděno jako ZAS T-1)   

  

poplatek v pol 015130

(60*0,15*0,5)+(90*0,15)=18,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 8 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  3,000  808,81  2 426,43

Levostranný chodník v km 0,00 - 0,060  (u sil III / 2876)   

      Nová jímka č.2 bude zřízena do vykopané jámy (3,0m3- zeminy) s odvozem na 

skládku, nebo k recyklaci do 20 km.   

  

poplatek v pol 015111

3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17_Akce B

105.1

105.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku

 9 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  100,240  4 000,83  401 043,20

Levostranný chodník v km 0,00 - 0,060  (u sil III / 2876)   

          Po provedení přípravných prací ( zejména propust a rozšíření sil III/2876 – 

KSS LK),  bude odstraněna zemina z krajnice (150,0m2*0,2=30,0m3)   s odvozem 

na skládku, nebo k recyklaci do 20 km.   

   Propojení UV a zaústění bude provedeno do vykopané rýhy (14*0,6*0,8=6,72m3  

- zemina s odvozem na skládku, nebo k recyklaci)   

  

Jímka č. 2  bude propojena s novým vtokovým objektem propustu KSS LK výkopem 

rýh v zemině ( 9*0,8*1,8= 12,96m3 s odvozem na skládku, nebo k recyklaci do 20 

km. )   

      Propojení k stávajícím žlabům bude provedeno novými betonovými žlabovkami 

do rýhy (6,0*0,8*0,3).   

       Pro vyrovnání terénu před jímkou č.2 , mezi bet žlabem a chodníkem budou 

použity betonové palisády . Bet palisáda bude položena do rýhy (6,0*0,6*0,4)   

  

Levostranný chodník v km 0,060 - 0,111  (u sil III / 2876)  

             Po provedení přípravných prací,  bude odstraněna zemina z krajnice 

(70,0m2*0,2=14,0m3)    

Podezdívka a bočnice schodiště  
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17_Akce B

105.1

105.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

       V km 0,090 až 0,111 bude  vykopán základ v zemině (32,0*1,0*0,8 + 

2*3,5*0,8*0,8 =30,1m3) .   

  

  

poplatek v pol 015111

(150*0,2)+(14*0,6*0,8)+(9*0,8*1,8)+(6*0,8*0,3)+(6*0,6*0,4)+(15*0,8*0,3)+(70*0,2)+(32*1*0,8)+(2*3,5*0,8*0,8)=100,240 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku

 10 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  32,040  1 382,58  44 297,86

Levostranný chodník v km 0,00 - 0,060  (u sil III / 2876)   

Výkop rýhy konstrukce v kraji sil III/2876 (  60*0,5*0,3=9,0m3)  s odvozem na 

skládku , nebo k recyklaci do 20 km.  

Dále bude proveden výkop rýhy (pro potrubí DN400 ) v délce 6,0m ( výkop rýh v 

konstrukci 6,0m3,)  

Dokončovací práce -výkop rýh v konstrukci (60*0,5*0,3) s odvozem na skládku, 

nebo k recyklaci.   
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 Levostranný chodník v km 0,060 - 0,111  (u sil III / 2876)  

     výkop rýhy konstrukce v kraji sil III/2876 ( konstrukce  40*0,5*0,3=6,0m3)  s 

odvozem na skládku , nebo k recyklaci do 20 km   

  

  Pravostranný chodník v km 0,111 - 0,131 v ul Pastevní (MK)  

       Bet palisáda, bude položena do rýhy (6,5*0,6*0,4)   

  

poplatek v pol 015150

(60*0,5*0,3)+6+(60*0,5*0,3)+(40*0,5*0,3)+(2*0,6*0,8/2)+(6,5*0,6*0,4)=32,040 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku

 11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  52,920  1 449,47  76 705,95

Levostranný chodník v km 0,00 - 0,060  (u sil III / 2876)   

      Dále budou zhotoveny 3 kusy UV ( UV1-UV3) .Propojení UV a zaústění bude 

provedeno  z tr z PVC DN 150  , které budou uloženy do ŠP a zbytek rýhy po 

vrstvách max 200mm zasypán a zhutněn z ŠD fr. 0/32 ( zásyp z nakupovaných 

mat 6,72m3  ).  
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Rub palisády bude po vrstvách zasypán a zhutněn z nakupované ŠD fr 0/32 

(1,0m3) .  

  

Pravostranný chodník v km 0,111 - 0,131 v ul Pastevní (MK)  

    které budou uloženy do ŠP a zbytek rýhy po vrstvách max 200mm zasypán a 

zhutněn z ŠD fr. 0/32 ( zásyp z nakupovaných mat 5,2m3  ).  

Rub palisády bude po vrstvách zasypán a zhutněn z nakupované ŠD fr 0/32 

(1,0m3) .   

  

Podezdívka  v km 0,090 až 0,111   

Rub  podezdívky, bude odvodněn drenážními PE tr. částečně děrovanými délky 

32,0m a hutněným zásypem za zdí z ŠD fr 4/32 žula (27,0m3) do úrovně zemní 

pláně (hutněno po vrstvách max 300mm).

6,72+1+5,2+12+1+27=52,920 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

 12 18010 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2  110,000  52,54  5 779,40

Levostranný chodník v km 0,00 - 0,060  (u sil III / 2876)   

Krajnice a zeleň     za obrubou bude  upraven terén v předpokládané ploše 80,0m2 

a  sadovnicky upraven . Celá plocha  bude oseta travním semenem .  

    Plocha 80,0m2 , bude urovnána  bez zhutnění z nakoupené ornice (NÁKUP 

SAMOSTATNÁ POL)  .Poté bude plocha vertikutátorována s rozrovnáním, 

zkypřením a uvláčením ( sadovnické obdělání půdy ). Po 20 denní pauze bude 

plocha  ošetřena Herbicidním přípravkem , který se nechá 10 dní působit. Dále bude 
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provedeno opětovné sadovnické obdělání plochy ornice .  

A dále  provedeno osetí travním semenem . Po ujmutí trávy bude trávník 1x 

posečen a ošetřen selektivním chemickým přípravkem proti dvouděložním plevelům. 

Dle vzrůstu trávy bude poté provedeno  2 sečení .  

  

Levostranný chodník v km 0,060 - 0,111  (u sil III / 2876)  

  Krajnice a zeleň     za obrubou bude  upraven terén v předpokládané ploše 

30,0m2 a  sadovnicky upraven . Celá plocha  bude oseta travním semenem .  

    Plocha 30,0m2 , bude urovnána  bez zhutnění z nakoupené ornice ( 3,0m3)  . 

Poté bude plocha vertikutátorována s rozrovnáním, zkypřením a uvláčením ( 

sadovnické obdělání půdy ). Po 20 denní pauze bude plocha  ošetřena Herbicidním 

přípravkem , který se nechá 10 dní působit. Dále bude provedeno opětovné 

sadovnické obdělání plochy ornice .  

A dále  provedeno osetí travním semenem . Po ujmutí trávy bude trávník 1x 

posečen a ošetřen selektivním chemickým přípravkem proti dvouděložním plevelům. 

Dle vzrůstu trávy bude poté provedeno  2 sečení .

80+30=110,000 [A]

Technická specifikace: Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které 

jsou uvedeny samostatné položky.

 13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  449,600  12,69  5 705,42

Levostranný chodník v km 0,00 - 0,060  (u sil III / 2876)   

        Na závěr zemních prací bude upravena zemní pláň (150+30=180m2).    

.  Upravena pláň (60*0,5)  

  

Levostranný chodník v km 0,060 - 0,111  (u sil III / 2876)   

     Podezdívka a- upravenou pláň 25,6m2   

        Na závěr zemních prací bude upravena zemní pláň (200,0m2).    

  

Pravostranný chodník v km 0,111 - 0,131 v ul Pastevní (MK)  

       Na závěr zemních prací bude upravena zemní pláň (14m2).    

  

- Zkoušky statickou zátěžovou deskou  pro SO 105– dle TP  se na chodníku 

nedělají

(150+30)+(60*0,5)+25,6+200+14=449,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
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 14 18230 1 NÁKUP ORNICE M3  12,000  457,02  5 484,24

Levostranný chodník v km 0,00 - 0,060  (u sil III / 2876)   

      Plocha  , bude urovnána  bez zhutnění z nakoupené ornice ( 8,0m3)   

  

Levostranný chodník v km 0,060 - 0,111  (u sil III / 2876)   

      Plocha  , bude urovnána  bez zhutnění z nakoupené ornice ( 3,0m3)   

  

Pravostranný chodník v km 0,111 - 0,131 v ul Pastevní (MK)  

         Plocha  , bude urovnána  bez zhutnění z nakoupené ornice ( 1,0m3)

8+3+1=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

Zemní práce  591 446,301

Základy2

 15 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  27,000  6 505,36  175 644,72

Podezdívka   

      Do vykopané rýhy bude na upravenou pláň a podsyp  , zřízen základ z žel. bet 

C25/30 XF3 ,S2 v množství 27,0m3 .   

  

  

ocel v samostatné pol

27=27,000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

 16 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  5,400  43 347,08  234 074,23

Podezdívka - Základ bude vyztužen a přes stykovou výztuž z R10505 O14 ( dl 

400mm / 8ks na m2 / 220 ks)  spojen s podezdívkou

(27*0,2)=5,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

Základy  409 718,952

Svislé konstrukce3

 17 311325 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 M3  10,800  9 334,73  100 815,08

Podezdívka   

  

  Základ bude  spojen s podezdívkou  (OZ) z ŽB C 30/37n XF4 , S2  š.0,3m a výšky 

0,7-1,4m ,  O 1,2m  ( 30*1,2*0,3 ).     

   Hrany budou ošetřeny trojúhelníkovou lištou 20*20mm .   

  

výztuž v samostatné pol

(30*1,2*0,3)=10,800 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
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- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

 18 311366 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z KARI-SÍTÍ T  1,240  44 729,65  55 464,77

Podezdívka  - Výztuž podezdívky bude zhotovena z ohýbaných KARI sítí (84,0m2 

sítí  100*100*8mm  - 18 sítí 2,0*3,0m .    +0,25t na distančníky a spoj materiál

18*(0,055)+0,25=1,240 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

Svislé konstrukce  156 279,853

Vodorovné konstrukce4

 19 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  11,630  5 974,42  69 482,50

Levostranný chodník v km 0,00 - 0,060  (u sil III / 2876)   

Jímka č. 2  bude propojena s novým vtokovým objektem propustu KSS LK  tr. PVC 

DN 400  s obetonováním z C20/25 XF3 ( 9*0,8*0,8-9*3,14*0,2*0,2= 5,634m3).    

      Pro vyrovnání terénu před jímkou č.2 , mezi bet žlabem a chodníkem budou 

použity betonové palisády . Bet palisáda  , bude položena do betonu C20/25 XF3  

(6,0*0,6*0,4+4,0) .   

  

Pravostranný chodník v km 0,111 - 0,131 v ul Pastevní (MK)  

 Bet palisáda, bude položena  do betonu C20/25 XF3  (6,5*0,6*0,4) .

(9*0,8*0,8)-(9*3,14*0,2*0,2)+(6*0,6*0,4)+(6,5*0,6*0,4+4,0)=11,630 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 13

3.6.1.8

CYKLOSTEZKA LIBEREC - HODKOVICE NAD MOHELKOU, ÚSEK JEŘMANICE

CHODNÍK PODÉL SIL III/2876

CHODNÍK PODÉL SIL III/2876

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17_Akce B

105.1

105.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

 20 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  3,000  2 750,77  8 252,31

Levostranný chodník v km 0,00 - 0,060  (u sil III / 2876)   

  

Rovnanina z LK : Pro vyrovnání terénu  a pro zabránění eroze bude před palisádou 

v km 0,027-0,039, mezi bet žlabem a chodníkem  a okolo vyústění od UV1 , 

zhotovena rovnanina z LK o  vel. cca 0,3*0,3*0,3m v celkové ploše 10,0m2 

zamačkáním do zeminy.    Spáry lícové strany budou vyklínovány z úlomků – 

použitý kámen žula.

(10*0,3)=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  77 734,814

Komunikace5

 21 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 0/32 M3  113,700  1 435,38  163 202,71

Levostranný chodník v km 0,00 - 0,060  (u sil III / 2876)   

Konstrukční vrstvy chodníku  

     Na upravenou zemní pláň, bude zřízena podkladní ŠDA vrstva fr. 0/32 tl. 200mm 

( 180,0m2 = 36,0m3) a lokálně bude do zazubené pláně doplněna podkladní vrstva 

z  fr. 0/32 tl. 200mm ( 50,0m2 = 10,0m3).  

  

  

Levostranný chodník v km 0,060 - 0,111  (u sil III / 2876)  

  Podezdívka a bočnice schodiště  -  Do vykopané rýhy bude na upravenou pláň 

25,6m2 a podsyp z ŠD fr.0/32tl 100mm (3,0m3)  

Konstrukční vrstvy chodníku -       Na upravenou zemní pláň, bude zřízena 

podkladní ŠD vrstva fr. 0/32 tl. 200mm ( 180,0m2 = 36,0m3) a lokálně (za 

podezdívkou oplocení), bude do zazubené pláně doplněna podkladní vrstva z  fr. 
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0/32 tl. 200mm (12,0m3) a v místě pojezdné dlažby zesílení o 50mm (70*0,05).  

  

Přeložení dlažby parkoviště : Napojení parkoviště za štěrbinovým žlabem bude  

provedena vyrovnávka z ŠD fr.0/32 v mn 0,2m3.   

  

  

  

Konstrukční vrstvy chodníku u Pastevní  

  

Na upravenou zemní pláň , bude zřízena podkladní ŠD vrstva fr. 0/32 tl. 200mm ( 

10,0m2 = 2,0m3) a lokálně bude do zazubené pláně doplněna podkladní vrstva z  

fr. 0/32 tl. 200mm (1,0m3).  

  

  

  

Zesílení konstrukce v chodníku ve vjezdech   

         Ve vjezdech bude zesílena konstrukce zvětšením tl ŠD  fr. 0/32 o 50mm – na  

tl. 250mm  ( 80*0,05=4,8m3)  

  

  

- Zkoušky statickou zátěžovou deskou  pro SO 105– dle TP  se na chodníku 

nedělají

(180*0,2)+(50*0,2)+3+(180*0,2)+12+(70*0,05)+0,2+(10*0,2)+1+(80*0,05)+6 =113,700 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 22 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 0/63 M3  7,500  1 446,42  10 848,15

Levostranný chodník v km 0,00 - 0,060  (u sil III / 2876)   

Konstrukční vrstvy chodníku  

Dokončovací práce   -   položena vrstva z ŠDA fr 0/63 v tl. 0,25m (60*0,5*0,25) do 

sklonu   

  

- Zkoušky statickou zátěžovou deskou  pro SO 105– dle TP  se na chodníku 

nedělají
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(60*0,5*0,25)=7,500 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 23 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  20,000  23,42  468,40

Úprava napojení parkoviště :  položením postřiku spojovacího emulzního PS-E v mn 

0,5kg/m a ploše 10,0m2  a po opětovném postřiku PS-E v mn 0,5kg/m (10,0m2)

10+10=20,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 24 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  0,400  7 747,36  3 098,94

Úprava napojení parkoviště :  bude položen asfaltový beton obrusný ACO 11+ v tl 

40mm (10,0m2).

(10*0,04)=0,400 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 25 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  0,600  7 356,70  4 414,02

Úprava napojení parkoviště :  .  Na postřik bude položena vrstva asfaltového 

betonu ložného ACL 16+ v tl 60mm (10,0m2),

(10*0,06)=0,600 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  
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Stavba:

Objekt:
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17_Akce B

105.1

105.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 26 577A2 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M  100,000  88,89  8 889,00

Dokončovací práce – podél přídlažby v šíři do 30mm  

  

 Podél přídlažby z dlažby drobné, bude zafrézována drážka v šíři 20-30mm hl 

20mm a bude vyplněna modifikovanou zálivkou (100,0m).

100=100,000 [A]

Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm  

- vyčištění , - nátěr , - výplň předepsanou zálivkovou hmotou

 27 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  194,000  833,79  161 755,26

Levostranný chodník v km 0,00 - 0,060  (u sil III / 2876)   

        Do položených obrub bude  položena do kladecí vrstvy  fr. 4/8 v tl. 40mm   

betonová dlažba  60/100/200 v barvě šedé ( 130,0m2).  

  

Levostranný chodník v km 0,060 - 0,111  (u sil III / 2876)  

        Do položených obrub bude dorovnána vrstva ŠD a položena do kladecí 

vrstvy  fr. 4/8 v tl. 40mm   betonová dlažba  60/100/200 v barvě šedé ( 56,0m2)   

  

Příčné sklony viz Situace stavby ( 1-2% )    

 Hmatný kontrast kolem reliéfní dlažby který bude zhotoven rovinným betonovým 

pásem  š.  250mm a tl. 60mm –započítáno v ploše dlažby šedé.  

  

Část dlažby bude bez sražené hrany a bude tvořit hmatný kontrast min š. 0,25m ( 

10,0m2)

130+56+8=194,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet

 28 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  60,000  920,90  55 254,00

Levostranný chodník v km 0,060 - 0,111  (u sil III / 2876)  

           Do položených obrub bude dorovnána vrstva ŠD a položena do kladecí 

vrstvy  fr. 4/8 v tl. 40mm     betonová dlažba  80/100/200 v barvě šedé ( 60,0m2)  

  

  

Část dlažby bude bez sražené hrany a bude tvořit hmatný kontrast min š. 0,25m ( 

10,0m2)

60=60,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet

 29 582618 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM 

DO LOŽE Z KAM

M2  4,500  1 121,92  5 048,64

Levostranný chodník v km 0,060 - 0,111  (u sil III / 2876)  

  

      Umělá vodící linie 80/200/200 v ploše 4,5m2 .

4,5=4,500 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
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- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků,

 30 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  12,000  1 080,45  12 965,40

Levostranný chodník v km 0,00 - 0,060  (u sil III / 2876)   

       V místě snížení a  budou na okraji chodníku směrem k silnici je osazen varovný 

pás z hmatné (reliéfní) dlažby v  tl. min 60mm v  barvě antracit v šíři 400mm  a 

signální pás š. 800mm  (6,0m2 ) , který bude obrouben rovinným betonovým pásem  

š.  250mm a tl. 60mm –započítáno v ploše dlažby šedé.  

  

  

Pravostranný chodník v km 0,111 - 0,131 v ul Pastevní (MK)  

         V místě snížení a  budou na okraji chodníku směrem k silnici je osazen 

varovný pás z hmatné (reliéfní) dlažby v  tl. min 60mm v  barvě antracit v šíři 

400mm  a signální pás š. 800mm  (3,0m2 )

6+3+3=12,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků

 31 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  11,500  1 121,92  12 902,08

Levostranný chodník v km 0,060 - 0,111  (u sil III / 2876)  

  

    V místě snížení bude na okraji chodníku směrem k silnici je osazen varovný pás 

z hmatné (reliéfní) dlažby v  tl. 80mm v  barvě antracit v šíři 400mm  a signální pás 

š. 800mm  (7,0m2 )  a varovný pás v  tl. min 80mm v  barvě antracit v šíři 400mm  

(4,5m2 ), který bude obrouben rovinným betonovým pásem  š.  250mm a tl. 60 a 

80mm –započítáno v ploše dlažby šedé.

7+4,5=11,500 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
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spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,

 32 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  14,000  496,11  6 945,54

Levostranný chodník v km 0,00 - 0,060  (u sil III / 2876)   

       Přeložení dlažby parkoviště :   

     Roh parkoviště bude rozebrán v ploše 10,0m2 , odstraněno lože dlažby a 

provedena vyrovnávka z ŠD fr.0/32 v mn 0,5m3. Na upravenou vrstvu ŠD, bude 

do položených obrub položena do kladecí vrstvy  fr. 4/8 v tl. 40mm   betonová 

dlažba  tl.80mm v barvě šedé ( 10,0m2) typ I.  

  

Levostranný chodník v km 0,060 - 0,111  (u sil III / 2876)  -    

      Přeložení dlažby parkoviště : Napojení parkoviště za štěrbinovým žlabem bude 

rozebráno v ploše 4,0m2 , odstraněno lože dlažby a provedena vyrovnávka z ŠD 

fr.0/32 v mn 0,2m3. Na upravenou vrstvu ŠD, bude do položených obrub položena 

do kladecí vrstvy  fr. 4/8 v tl. 40mm   betonová dlažba  tl.80mm v barvě šedé ( 

4,0m2) typ I.  

  

pol včetně případného doplnění dlažby

10+4=14,000 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)  

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)  

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

Komunikace  445 792,145

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 33 62845 SPÁROVÁNÍ DLAŽEB CEMENT MALTOU M2  28,000  569,73  15 952,44

Levostranný chodník v km 0,00 - 0,060  Dokončovací práce   

      Rigol - Na závěr bude položena před kamenné obruby kamenná přídlažba z 

kostek drobných  v ploše 18,0m2 (rigol 60*0,3m). Spáry mezi kostkami ( dle TP 192) 
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, budou min do hl. 70mm vyplněny z vysokopevnostní pytlované směsi odolné proti 

CHRL ( XF4), nebo  čerstvým potěrovým betonem ( pískovým ) třídy odpovídající 

M25  XF4 S2, který bude košťaty důkladně vpraven do spar a po cca 1 hodině za 

pomocí košťat očištěn a 2* omyt z kostek.   

      V žádném případě nebude provedeno spárování  podkladním betonem na konci 

směny.   

  

  

Levostranný chodník v km 0,060 - 0,111  (u sil III / 2876)  

       Rigol -  Spáry mezi kostkami ( dle TP 192) , budou min do hl. 70mm vyplněny z 

vysokopevnostní pytlované směsi odolné proti CHRL ( XF4), nebo  čerstvým 

potěrovým betonem ( pískovým ) třídy odpovídající M25  XF4 S2, který bude košťaty 

důkladně vpraven do spar a po cca 1 hodině za pomocí košťat očištěn a 2* omyt z 

kostek.   

      V žádném případě nebude provedeno spárování  podkladním betonem na konci 

směny.

(60*0,3)+10=28,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě  

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu  

spárování

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  15 952,446

Přidružená stavební výroba7

 34 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2  46,500  272,93  12 691,25

oplocení  v km 0,090-0,111 - bezpečnostní prvek u chodníku  

       Na podezdívku , bude osazeno nové oplocení dl. 31,0m z pletiva potaženého 

plastem v barvě Antracit ( 47,0m2 ) a výškou 1,5m.   

  

Součástí pol. jsou i sloupky ( 12,0kusu ) , budou v téže úpravě, osazeny přes 

ocelové plotny na chemickou kotvu. ( navržena  chemická kotva vinil epoxidová 

např. FIS 300T , nebo obdobná jiného výrobce) .. Výška plotových sloupků je 1,6m.

(31*1,5)=46,500 [A]
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Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný 

materiál, kompletní povrchovou úpravu.

 35 76792 1 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA M  32,000  116,37  3 723,84

V km 0,090 až 0,111 bude odstraněno stávající oplocení (32,0m)

32=32,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje odvoz do sběrny

 36 76796 VRATA A VRÁTKA M2  1,920  402,84  773,45

oplocení a zábradlí v km 0,090-0,111  

Na konci oplocení bude umístěna branka (vrátka)  š. 1,20 m (z pletiva potaženého 

plastem v barvě Antracit )  s plotovým sloupkem 1,6 m, fixace sloupku bude stejná 

jako u oplocení.  

pol. včetně sloupků a vzpěr

(1,2*1,6)=1,920 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastních vrat a vrátek i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný 

materiál, kompletní povrchovou úpravu, jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, základové patky a nutných zemních prací.

Přidružená stavební výroba  17 188,547

Potrubí8

 37 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  14,000  403,61  5 650,54

Levostranný chodník v km 0,00 - 0,060  (u sil III / 2876)   

  Propojení UV1 až UV3 a zaústění bude provedeno do vykopané rýhy  z tr z PVC 

DN 150 dl. 14,0m , které budou uloženy do ŠP . Propojení součást položky

14=14,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
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 38 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  9,000  2 851,70  25 665,30

Jímka č. 2  bude propojena s novým vtokovým objektem propustu KSS LK  tr. PVC 

DN 400 v dl. 9,0m s obetonováním z C20/25 XF3   

  

propoj součástí položky

9=9,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

 39 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  32,000  183,66  5 877,12

Podezdívka   

  

V km 0,090 až 0,111  Rub  podezdívky, bude odvodněn drenážními PE tr. DN100 

částečně děrovanými délky 32,0m  .  

Včetně průstupu podezdívkou.

32=32,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

 40 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  4,000  24 674,61  98 698,44

Levostranný chodník v km 0,00 - 0,060  (u sil III / 2876)   

      Dále budou zhotoveny 3 kusy UV ( UV1-UV3)   

  

Pravostranný chodník v km 0,111 - 0,131 v ul Pastevní (MK)  

     Dále bude zhotoven 1 kus průtočné UV (UV4) se zaústěním dle situace 

D.1.2.1.a. do stávající UV  (bude rekonstruována za průtočnou) .
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3+1=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí  135 891,408

Ostatní konstrukce a práce9

 41 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  12,000  2 877,41  34 528,92

Bezpečnostní prvek  

  

Levostranný chodník v km 0,00 - 0,060  (u sil III / 2876)   

Zábradlí : U jímky č.2 a nad palisádou v km 0,039 až 0,047 , bude zhotoveno 

3-madlové trubkové zábradlí dl  10,0m , dle výkresové části PD v souladu s TP.  

         Výška zábradlí 1100mm .  Spodní TR bude max. 0,25m nad schody.  Zábradlí 

trubkové O 48-53mm , tl. stěny min 3mm , bude osazeno do připravených pouzder 

( ocelová pozinkovaná  pouzdra ( tl. stěny min 3mm)  vnitřního DN 80 délky 600mm 

do patek z betonu C 20/25n XF3 S2 o rozměru min 0,3*0,3*0,6m )  a jejich 

vycentrování bude provedeno z plastmalty ( navržena  chemická kotva vinil 

epoxidová např. FIS 300T , nebo obdobná jiného výrobce) , která bude zároveň 

zabraňovat vnikání vody do pouzdra.    

   PKO zábradlí bude provedeno žárovým zinkováním   

  

Zábradlí  v km 0,082: Nad OZ  , bude zhotoveno 3-madlové trubkové zábradlí dl  

2,0m , dle výkresové části PD v souladu s TP.  

         Výška zábradlí bude 1100mm nad rampu u vstupu a 900mm nad schody .  

Spodní TR bude max. 0,25m nad schody.  Zábradlí trubkové O 48-53mm , tl. stěny 

min 3mm , bude osazeno přes ocelové plotny na chemickou kotvu. ( navržena  

chemická kotva vinil epoxidová např. FIS 300T , nebo obdobná jiného výrobce) .    

       PKO zábradlí bude provedeno žárovým zinkováním   

  

Patky jsou součástí položky
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10+2=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)  

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 42 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  3,000  2 533,27  7 599,81

SDZ   –                 Nové           -   1*IP12, 1* E1 , 1*E13  

  

                                       

Dopravní značky budou umístěny v souladu s platnými „Zásadami pro osazování 

dopravních značek na pozemních komunikacích“ (TP 65- II.vydání) schválených 

Ministerstvem dopravy ČR v r. 2002. Značky ani jejich nosné konstrukce nesmějí 

zasahovat do průjezdného profilu komunikace.   Folie 2. třídy

1+1+1=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 43 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  2,500  4 152,29  10 380,73

Levostranný chodník v km 0,00 - 0,060  (u sil III / 2876)   

Pro vyrovnání terénu před jímkou č.2 , mezi bet žlabem a chodníkem budou použity 

betonové palisády s průměrnou nadzemní výškou 0,6m a délkou 6,0m. Bet palisáda 

v množství   (1,0*0,2*6=1,2m3)  

  

Pravostranný chodník v km 0,111 - 0,131 v ul Pastevní (MK)  

      V km 0,111 – 0,114 v místě pro přecházení bude vzhledem k převýšení terénu 

nutno kolem chodníku osadit betonové palisády 0,2*0,2*1,0m s vyvýšením nad 

okolní terén 500 mm a v celkové délce 6,5 m ( viz výkres D.1.1.2.c. Řez č. 6 ).

(6,0*1,0*0,2)+(6,5*1,0*0,2)=2,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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 44 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  63,000  505,42  31 841,46

Levostranný chodník v km 0,00 - 0,060  (u sil III / 2876)   

  

na vnější straně chodníku budou položeny do betonového lože (C20/25n XF3 ) 

betonové obruby 80/250/1000 v mn. 49,0m a s výškou nad dlažbu 70mm ( tvoří 

Vodící linii) .  

  

Levostranný chodník v km 0,060 - 0,111  (u sil III / 2876)  

na vnější straně chodníku budou položeny do betonového lože (C20/25n XF3 ) 

betonové obruby 80/250/1000 v mn. 11,0m s výškou nad dlažbu 70mm ( tvoří 

Vodící linii) .  

  

 Pravostranný chodník v km 0,111 - 0,131 v ul Pastevní (MK)  

     a na vnější straně chodníku budou položeny do betonového lože (C20/25n XF3 

) betonové obruby 80/250/1000 v mn. 3,0m s výškou nad dlažbu 70mm ( tvoří 

Vodící linii) .  

  

- specifikace obrub zahradních  

  

Budou použity  betonové obruby 80/250/1000mm. Obruby budou položeny do 

betonového lože (C20/25n XF3 ) tl. min 100mm .

49+11+3=63,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 45 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  10,000  780,24  7 802,40

Levostranný chodník v km 0,00 - 0,060  (u sil III / 2876)   

  

na vnější straně chodníku budou položeny do betonového lože (C20/25n XF3 )  

betonové obruby 150/250/1000 v mn. 10,0m  s výškou nad dlažbu 70mm ( tvoří 

Vodící linii) .

10=10,000 [A]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 46 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M  120,000  2 030,56  243 667,20

Levostranný chodník v km 0,00 - 0,060  (u sil III / 2876)   

Na ŠD budou u silnice III/2876  položeny do betonového lože (C20/25n XF3 ) 

kamenné obruby 150/250/1000 v mn. 61,0m  s navýšením nad přídlažbu 150mm a 

ve snížení nad AC 20mm    

  

Levostranný chodník v km 0,060 - 0,111  (u sil III / 2876)  

      Na ŠD budou u silnice III/2876  položeny do betonového lože (C20/25n XF3 ) 

kamenné obruby 150/250/1000 v mn. 51,0m  s navýšením nad přídlažbu 150mm a 

ve snížení nad AC 20mm   

  

Pravostranný chodník v km 0,111 - 0,131 v ul Pastevní (MK)  

    Na ŠD budou u MK položeny do betonového lože (C20/25n XF3 ) kamenné 

obruby 150/250/1000 v mn. 8,0m  s navýšením nad AC 120mm a ve snížení nad 

AC 20mm   

  

- specifikace obrub silničních  

Byly použity silniční kamenné obruby 150/250/1000mm řezané.  Jedna horní hrana 

je zkosena,  horní a pohledová strana bude zdrsněna   ( např. opalováním, 

pískováním, pemrlováním).   musí splňovat nařízení vlády NV 163/2002 Sb a TN 

TZÚS 12.03.04-06.       

Obruby budou položeny do betonového lože (C20/25n XF3 ) tl. min 100mm .       

Materiál světlá  žula

61+51+8=120,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 47 9186B2 VTOK JÍMKY KAMEN VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 

400MM

KUS  1,000  25 098,48  25 098,48

Levostranný chodník v km 0,00 - 0,060  (u sil III / 2876)   
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     Nová jímka č.2 bude zřízena do vykopané jámy  , základ z betonu C20/25 XF3 

stěny a dno zděné z LK s vyspárováním (součást pol Vtok jímky kamen).   

  

Kámen na jímku - světlá kamenicky opracovaná žula.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací  

vyspárování zdiva MC  

dlažbu dna z lomového kamene  

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

 48 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  12,000  90,09  1 081,08

Úprava napojení parkoviště :  zaříznut AC (12,0m) s dobouráním    

  

likvidace vybouraného mat v ceně pol

12=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 49 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  6,000  1 198,95  7 193,70

Levostranný chodník v km 0,00 - 0,060  (u sil III / 2876)   

  

     Propojení k stávajícím žlabům bude provedeno novými betonovými žlabovkami š. 

0,6m a dl. 6,0m (3,6m2) do betonu C20/25 XF3 v tl. 100mm . (podkladní beton 

součást položky)

6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality  

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce  

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu  

- ukončení, patky, spárování  

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu
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 50 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  28,000  1 637,42  45 847,76

evostranný chodník v km 0,00 - 0,060  (u sil III / 2876)   

Na závěr bude položena před kamenné obruby kamenná přídlažba z kostek 

drobných .   

do lože  betonu C20/25 XF3 v tl 100mm  bude položen rigol z kostek drobných  

(žula) v ploše 18,0m2 (rigol 60*0,3m).   

  

Levostranný chodník v km 0,060 - 0,111  (u sil III / 2876)  

        Na závěr bude položena před kamenné obruby kamenná přídlažba z kostek 

drobných do lože  betonu C20/25 XF3 v tl 100mm  v ploše 10,0m2 (rigol).       

  

Spárování v samostatné pol

(60*0,3)+10=28,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce  

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce  

- úpravu napojení a ukončení  

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu  

- měří se vydlážděná plocha.

 51 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  10,000  4,42  44,20

Úprava napojení parkoviště : Napojení parkoviště  z AC bude provedena  očištěním 

podkladu  omytím   10,0m2

10=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 52 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  10,000  5,25  52,50

Úprava napojení parkoviště : Napojení parkoviště  z AC bude provedena  očištěním 

podkladu zametením 10,0m2

10=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
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 53 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  13,990  3 633,54  50 833,22

Levostranný chodník v km 0,00 - 0,060  (u sil III / 2876)   

odstraněno stávající čelo (  beton 2,0m3) s odvozem na skládku, nebo k recyklaci 

do 20 km.   

  

Levostranný chodník v km 0,060 - 0,111  (u sil III / 2876)  

     Úprava schodiště v km 0,082   

V km 0,082 bude ubouráno stávající schodiště z  betonu vpravo od vstupu 

samoobsluhy (1,9*0,3*0,7=0,4m3) a vykopán základ v konstrukci pod schodištěm ( 

část beton 1/2 , část konstrukce 2,0*0,6*0,8=1,0m3)   

  

poplatek v pol 015140

2+(1,9*3*0,7)+(2*5*0,8) =13,990 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.   

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 54 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M  6,000  250,46  1 502,76

Levostranný chodník v km 0,00 - 0,060  (u sil III / 2876)   

Bude odstraněno potrubí DN400 v délce 6,0m  s odvozem na skládku, nebo k 

recyklaci do 20 km.     

  

beton 1,0m3       Poplatek v pol 015140

6=6,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.

Ostatní konstrukce a práce  467 474,229

 2 322 021,51Celkem:
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Kč 412 696,09Cena s daní:

Kč 71 624,94DPH:

Kč 341 071,15Cena celková:

Kč 341 071,15Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

CHODNÍK PODÉL SIL III/2879 - doprovodné nákl.

CHODNÍK PODÉL SIL III/2879 - doprovodné nákl.

Rozpočet:

CYKLOSTEZKA LIBEREC - HODKOVICE NAD MOHELKOU, ÚSEK JEŘMANICE

105.2

Objekt: 105.2

Stavba: 17_Akce B

SOUPIS PRACÍ

Kč 341 071,15Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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CHODNÍK PODÉL SIL III/2879 - doprovodné nákl.

CHODNÍK PODÉL SIL III/2879 - doprovodné nákl.

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17_Akce B

105.2

105.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 

02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T  25,725  1,00  25,73

poplatek za skládkování nebo recyklaci  asfaltového betonu z pol 113728  

  

objemová hmotnost asfaltového betonu uvažována 2,45t/m3

2,45*(10,5)=25,725 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015150 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)

T  50,000  1,00  50,00

poplatek za skládkování, nebo recyklaci konsrt vrstev z položky 132838  

  

objemová hmotnost zahliněné ŠD uvažována 2,0t/m3

2,0*(25)=50,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

Všeobecné konstrukce a práce  75,730

Zemní práce1

 3 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  10,500  6 592,79  69 224,30
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CYKLOSTEZKA LIBEREC - HODKOVICE NAD MOHELKOU, ÚSEK JEŘMANICE

CHODNÍK PODÉL SIL III/2879 - doprovodné nákl.

CHODNÍK PODÉL SIL III/2879 - doprovodné nákl.

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17_Akce B

105.2

105.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné úpravy na sil III / 2876 ul. Rádelská  km 0,00 – km 0,120  

                Po provedení přípravných prací , bude provedeno frézování stávajícího 

AC v ploše 40,0m2 a tl 100mm a 130,0m2 v tl. 50mm (40*0,10 +130*0,05=10,5m3)   

  

poplatek v pol 015130

(40*0,1)+(130*0,05)=10,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 4 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  25,000  1 382,58  34 564,50

Všeobecné úpravy na sil III / 2876 ul. Rádelská  km 0,00 – km 0,120  

     výkop rýhy konstrukce v kraji silnice ( konstrukce  40*0,5*1,2=24,0m3)  s 

odvozem   

  

  

Podezdívka a bočnice schodiště  

       V km 0,090 až 0,111 bude odstraněno  stávající schodiště z kamene (1,0m3)    

    

poplatek v pol 015150

(40*0,5*1,2)+1=25,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
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CHODNÍK PODÉL SIL III/2879 - doprovodné nákl.

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17_Akce B

105.2

105.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku

 5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1,000  1 449,47  1 449,47

bočnice schodiště  v km 0,090 až 0,111   

  

Rub  bočnice schodiště, bude odvodněn drenážními PE tr. částečně děrovanými  a 

hutněným zásypem za zdí z ŠD fr 4/32 žula (1,0m3) do úrovně zemní pláně 

(hutněno po vrstvách max 300mm).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

 6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  48,000  12,69  609,12

Všeobecné úpravy na sil III / 2876 ul. Rádelská  km 0,00 – km 0,120  

       Na závěr zemních prací bude upravena zemní pláň (48,0m2).   

  

- Zkoušky statickou zátěžovou deskou  pro SO 105 – plná kce – v rozsahu dle TP , 

součást dané vrstvy  

  

Min. požadovaná hodnota na pláni                    Edf2 =  45,0MPa     2kusy  
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CHODNÍK PODÉL SIL III/2879 - doprovodné nákl.

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17_Akce B

105.2

105.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

poměr Edf1 a Edf2 menší nebo roven  2,5

48=48,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  105 847,391

Základy2

 7 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  1,000  6 505,36  6 505,36

bočnice schodiště v km 0,111  

      Do vykopané rýhy bude na upravenou pláň a podsyp  , zřízen základ z žel. bet 

C25/30 XF3 ,S2 v množství 1,0m3 .   

  

  

ocel v samostatné pol

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

 8 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  0,200  43 347,08  8 669,42

bočnice schodiště v km 0,111  - výztuž základu
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CHODNÍK PODÉL SIL III/2879 - doprovodné nákl.

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17_Akce B

105.2

105.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(1*0,20)=0,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- separaci výztuže,

Základy  15 174,782

Svislé konstrukce3

 9 311325 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 M3  2,100  6 505,95  13 662,50

bočnice schodiště v km 0,111  

  

  Základ bude  spojen s podezdívkou  (OZ) z ŽB C 30/37n XF4 , S2  š.0,3m a výšky 

0,7-1,4m ,    7,0*1,0*0,3=.     

  

   Hrany budou ošetřeny trojúhelníkovou lištou 20*20mm .   

  

  

  

výztuž v samostatné pol

(7*1*0,3)=2,100 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

-roti vlivu bludných proudů,
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CHODNÍK PODÉL SIL III/2879 - doprovodné nákl.

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17_Akce B

105.2

105.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce  13 662,503

Vodorovné konstrukce4

 10 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  5,000  5 974,42  29 872,10

Schodiště v km 0,110 -         Schodišťové stupně budou tvořeny z silničních 

krajníků  do betonu C20/25n XF3 S1  ( 3,0m3). Pro zafixování ramene schodiště 

bude pod schodem č.1 zřízen základ z betonu C20/25n XF3 S1  (2,0m3).

3+2=5,000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,

Vodorovné konstrukce  29 872,104

Komunikace5

 11 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 0/63 M3  9,600  1 446,42  13 885,63

Všeobecné úpravy na sil III / 2876 ul. Rádelská  km 0,00 – km 0,120  

                Na upravenou zemní pláň v místě rozšíření, bude zřízena vrstva   ŠD fr 

0/63  v tl 200mm ( 48*0,2=9,6m3).  

  

- Zkoušky statickou zátěžovou deskou  pro SO 105 – plná kce – v rozsahu dle TP , 

součást dané vrstvy  

Min. požadovaná hodnota na  ŠD               Edf2 =60 a 80,0MPa     2kusy  

poměr Edf1 a Edf2 menší nebo roven  2,5

(48*0,2)=9,600 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
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CHODNÍK PODÉL SIL III/2879 - doprovodné nákl.

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17_Akce B

105.2

105.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 12 56330 3 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 32/63 M3  9,600  1 463,58  14 050,37

Všeobecné úpravy na sil III / 2876 ul. Rádelská  km 0,00 – km 0,120  

  

                Na upravenou zemní pláň v místě rozšíření, bude zřízena vrstva ŠD fr. 

32/63 v tl 200mm ( 48*0,2=9,6m3) .

(48*0,2)=9,600 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 13 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  130,000  23,42  3 044,60

Všeobecné úpravy na sil III / 2876 ul. Rádelská  km 0,00 – km 0,120  

  

    proveden postřik PS-E v mn 0,5kg/m (130,0m2)

130=130,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 14 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  8,100  7 747,36  62 753,62

Všeobecné úpravy na sil III / 2876 ul. Rádelská  km 0,00 – km 0,120  

  

      bude položen asfaltový beton obrusný ACO 11+ v tl 40mm (40,0m2) a v tl. 

50mm (130,0m2).

(40*0,04)+(130*0,05)=8,100 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  
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- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 15 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  2,640  7 356,70  19 421,69

Všeobecné úpravy na sil III / 2876 ul. Rádelská  km 0,00 – km 0,120  

  

   Na ŠD, bude položena vrstva asfaltového betonu podkladního ACP 16+ v tl 60mm 

(44,0m2),

(44*0,06)=2,640 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

 16 582602 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM BEZ 

LOŽE

M2  2,250  920,90  2 072,03

Schodiště v km 0,110 -         

      Schodišťové stupně budou tvořeny z silničních krajníků ( velkoformátové 

dlažby ) 80/250/500 ( 2,25m2 =6 schodnic = 18 kusů) do betonu C20/25n XF3 S1  ( 

2,50m3).   

  

beton v pol 45131a

2,25=2,250 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 17 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  3,000  833,79  2 501,37

Schodiště v 0,110     Podesta bude mít podélný sklon max 8% a bude z betonové 

dlažby 60/100/200 v barvě šedé ( 3,0m2) do lože z DK fr. 4/8 tl. 40mm.
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3=3,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet

Komunikace  117 729,315

Ostatní konstrukce a práce9

 18 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  7,000  4 241,30  29 689,10

Bezpečnostní prvek  - zábradlí v km 0,090-0,111  

            Nad bočnicemi schodiště  , bude zhotoveno 3-madlové trubkové zábradlí dl 

2*3,50m , dle výkresové části PD v souladu s TP.  

         Výška zábradlí bude 900mm nad schody .  Spodní TR bude max. 0,25m nad 

schody.  Zábradlí trubkové O 48-53mm , tl. stěny min 3mm , bude osazeno přes 

ocelové plotny na chemickou kotvu. ( navržena  chemická kotva vinil epoxidová 

např. FIS 300T , nebo obdobná jiného výrobce) .    

  

       PKO zábradlí bude provedeno žárovým zinkováním   

  

Patky jsou součástí položky

2*3,5=7,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)  

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 19 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  24,000  172,64  4 143,36

VDZ   –        Nové  -                V18        24,0 m2         

Bude provedeno v barvě a po 3 měsících v plastu  
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Dopravní značení je navrženo a bude provedeno v souladu s platnými „Zásadami 

pro osazování dopravních značek na pozemních komunikacích“ (TP 133)značek 

schválených Ministerstvem dopravy ČR v r. 2001.

24=24,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

 20 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  24,000  517,93  12 430,32

VDZ   –        Nové  -                V18        24,0 m2         

Bude provedeno v barvě a po 3 měsících v plastu  

  

Dopravní značení je navrženo a bude provedeno v souladu s platnými „Zásadami 

pro osazování dopravních značek na pozemních komunikacích“ (TP 133)značek 

schválených Ministerstvem dopravy ČR v r. 2001.

24=24,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

 21 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  18,000  505,42  9 097,56

Schodiště v km 0,111 -   Na upravenou zemní pláň , bude zřízen podsyp z fr. 0/32 ( 

viz výše), na který budou položeny do betonového lože obruby 80/250/1000 v 

množství 18,0m vč schodišťových podstupňů do betonového lože C20/25n XF3 .  

  

- specifikace obrub zahradních  

  

Budou použity  betonové obruby 80/250/1000mm. Obruby budou položeny do 

betonového lože (C20/25n XF3 ) tl. min 100mm .

18=18,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  
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dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 22 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  20,000  90,09  1 801,80

Všeobecné úpravy na sil III / 2876 ul. Rádelská  km 0,00 – km 0,120  - zaříznut 

(20,0m) s dobouráním  

  

likvidace vybouraného mat v ceně pol

20=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 23 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  160,000  4,42  707,20

Všeobecné úpravy na sil III / 2876 ul. Rádelská  km 0,00 – km 0,120  

  

       Celá plocha bude  omyta (160,0m2)

160=160,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 24 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  160,000  5,25  840,00

Všeobecné úpravy na sil III / 2876 ul. Rádelská  km 0,00 – km 0,120  

  

       Celá plocha bude zametena  (160,0m2)

160=160,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce  58 709,349

 341 071,15Celkem:
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Kč 1 282 380,69Cena s daní:

Kč 222 561,94DPH:

Kč 1 059 818,75Cena celková:

Kč 1 059 818,75Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

CHODNÍK PODÉL SIL III/2576 - nezpůsobilé nákl.

CHODNÍK PODÉL SIL III/2576 - nezpůsobilé nákl.

Rozpočet:

CYKLOSTEZKA LIBEREC - HODKOVICE NAD MOHELKOU, ÚSEK JEŘMANICE

105.3

Objekt: 105.3

Stavba: 17_Akce B

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 059 818,75Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  85,536  1,00  85,54

poplatek za skládkování nebo recyklaci  zeminy z pol 132738 , 131738  

  

  

  

objemová hmotnost zeminy uvažována 1,8t/m3

1,8*(41,52+6)=85,536 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

 2 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 

02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T  17,150  1,00  17,15

poplatek za skládkování nebo recyklaci  asfaltového betonu z pol 113728  

  

objemová hmotnost asfaltového betonu uvažována 2,45t/m3

2,45*(7)=17,150 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 3 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  16,800  103,59  1 740,31

poplatek za skládkování nebo recyklaci  betonu z pol 969246 , 966168 , 11328, 

11328 , 113524  
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objemová hmotnost betonu uvažována 2,4t/m3

2,4*(2,5+2,7+0,3+1,5)=16,800 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

 4 015150 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)

T  65,000  1,00  65,00

poplatek za skládkování, nebo recyklaci konsrt vrstev z položky 132838  

  

objemová hmotnost zahliněné ŠD uvažována 2,0t/m3

2,0*(32,5)=65,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

Všeobecné konstrukce a práce  1 908,000

Zemní práce1

 5 112228 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM KUS  3,000  1 935,61  5 806,83

Chodník – větev  k AZ  z  km 0,048   

   odstraněny 3,0 kusy pařezů vel do 0,9m s odvozem na skládku , nebo k recyklaci 

do 20 km .   

  

položka včetně poplatku za skládku nebo recyklaci

3=3,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje zejména:  

- vytrhání nebo vykopání pařezů  

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  

- zásyp jam po pařezech.
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 6 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

20KM

M3  2,500  806,50  2 016,25

Pravostranný chodník v km 0,111 - 0,131 v ul Pastevní (MK)  

    odstranění 25,0m2 bet dlažby ( odvoz na skládku 2,5m3)   

  

poplatek v pol 015140

(25*0,1)=2,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 7 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH 

TVÁRNIC

M2  9,000  208,42  1 875,78

Chodník – větev  k AZ  z  km 0,048   

   odstraněno 13,0m + 2,0m  bet žlabovek vč podkladu z bet ( beton 

15*0,6*0,3=2,7m3) .   

  

poplatek v pol 015140

(15*0,6)=9,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku.

 8 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

M  30,000  101,90  3 057,00

Chodník – větev  k AZ  z  km 0,048   

     V km 0,049, budou odstraněny bet obruby parkoviště v mn 5,0m ( 0,3m3 bet).     

  

Pravostranný chodník v km 0,111 - 0,131 v ul Pastevní (MK)  

   Bude dále odstraněno 25,0m bet obrub (odvoz na skládku 0,2*0,3*25=1,5m3)  

  

poplatek v pol 015140

5+25=30,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 9 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  7,000  9 548,72  66 841,04
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Pravostranný chodník v km 0,111 - 0,131 v ul Pastevní (MK)  

    frézování stávajícího AC v ploše 100,0m2 a tl 50mm a 20,0m2 v tl. 100mm 

(100*0,05+20*0,10=7,0m3)   

  

poplatek v pol 015130

(100*0,05)+(20*0,1)=7,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 10 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  6,000  808,81  4 852,86

Chodník – větev  k AZ  z  km 0,048   

            Dále bude proveden výkop  jam pro čelo a jímku č.1 ( výkop jam v zemině 

6,0m3 )  

  

poplatek v pol 015111

6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku
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3.6.1.8

CYKLOSTEZKA LIBEREC - HODKOVICE NAD MOHELKOU, ÚSEK JEŘMANICE

CHODNÍK PODÉL SIL III/2576 - nezpůsobilé nákl.

CHODNÍK PODÉL SIL III/2576 - nezpůsobilé nákl.

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17_Akce B

105.3

105.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  41,520  1 235,68  51 305,43

Chodník – větev  k AZ  z  km 0,048   

            Po provedení přípravných prací bude odstraněna zemina 

(80,0m2*0,2=16,0m3)  s odvozem na skládku, nebo k recyklaci do 20 km   

    Dále bude proveden výkop rýhy pro potrubí DN400 v délce 4,0m  (4,0*1,0*1,5)   

    Pro žlabovky do rýhy (15,0*0,8*0,3).  

  

Pravostranný chodník v km 0,111 - 0,131 v ul Pastevní (MK)  

          Po provedení přípravných prací , bude odstraněna zemina z krajnice 

(40,0m2*0,2=8,0m3),   vykopané rýhy (12*0,6*0,8=5,76m3  - zemina s odvozem na 

skládku)   

  

UV v návazné ploše  

Dále bude v km 0,135 vyměněn 1 kus průtočné UV ,  do vykopané rýhy 

(12*0,6*0,8=5,76m3  - zemina s odvozem na skládku)   

  

poplatek v pol 015111

(80*0,2)+(4*1*1,5)+(40*0,2)+(12*0,8*0,6)+(12*0,8*0,6)=41,520 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
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3.6.1.8

CYKLOSTEZKA LIBEREC - HODKOVICE NAD MOHELKOU, ÚSEK JEŘMANICE

CHODNÍK PODÉL SIL III/2576 - nezpůsobilé nákl.

CHODNÍK PODÉL SIL III/2576 - nezpůsobilé nákl.

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17_Akce B

105.3

105.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku

 12 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  32,500  1 382,58  44 933,85

Pravostranný chodník v km 0,111 - 0,131 v ul Pastevní (MK)  

   výkop rýhy konstrukce v kraji MK ( konstrukce  20*0,5*0,3 + 30*1,8*0,5=30,0m3)  

  

Pravostranný chodník v km 0,111 - 0,131 v ul Pastevní (MK)  

  konstrukce pod dl v tl 0,1m (2,5m3 ) .   

  

poplatek v pol 015150

(20*0,5*0,3)+(30*1,8*0,5)+(25*0,1)=32,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku

 13 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  5,200  1 449,47  7 537,24

UV v návazné ploše - Dále bude v km 0,135 vyměněn 1 kus průtočné UV   
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3.6.1.8

CYKLOSTEZKA LIBEREC - HODKOVICE NAD MOHELKOU, ÚSEK JEŘMANICE

CHODNÍK PODÉL SIL III/2576 - nezpůsobilé nákl.

CHODNÍK PODÉL SIL III/2576 - nezpůsobilé nákl.

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17_Akce B

105.3

105.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

        Propojení UV a zaústění bude provedeno z tr z PVC , které budou uloženy do 

ŠP a zbytek rýhy po vrstvách max 200mm zasypán a zhutněn z ŠD fr. 0/32 ( 

zásyp z nakupovaných mat 5,2m3  ).

5,2=5,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

 14 18010 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2  130,000  52,54  6 830,20

Chodník – větev  k AZ  z  km 0,048   

     Za obrubou bude  upraven terén v předpokládané ploše 50,0m2 a  sadovnicky 

upraven . Celá plocha  bude oseta travním semenem .  

    Plocha 50,0m2 , bude urovnána  bez zhutnění z nakoupené ornice ( 5,0m3)  

.Poté bude plocha vertikutátorována s rozrovnáním, zkypřením a uvláčením ( 

sadovnické obdělání půdy ). Po 20 denní pauze bude plocha  ošetřena Herbicidním 

přípravkem , který se nechá 10 dní působit. Dále bude provedeno opětovné 

sadovnické obdělání plochy ornice .  

A dále  provedeno osetí travním semenem . Po ujmutí trávy bude trávník 1x 

posečen a ošetřen selektivním chemickým přípravkem proti dvouděložním plevelům. 

Dle vzrůstu trávy bude poté provedeno  2 sečení .  

  

Pravostranný chodník v km 0,111 - 0,131 v ul Pastevní (MK)  

     Krajnice a zeleň     za obrubou bude  upraven terén v předpokládané ploše 

80,0m2 a  sadovnicky upraven . Celá plocha  bude oseta travním semenem .  

    Plocha 80,0m2 , bude urovnána  bez zhutnění z nakoupené ornice ( 8,0m3)  
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CYKLOSTEZKA LIBEREC - HODKOVICE NAD MOHELKOU, ÚSEK JEŘMANICE

CHODNÍK PODÉL SIL III/2576 - nezpůsobilé nákl.

CHODNÍK PODÉL SIL III/2576 - nezpůsobilé nákl.

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17_Akce B

105.3

105.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

.Poté bude plocha vertikutátorována s rozrovnáním, zkypřením a uvláčením ( 

sadovnické obdělání půdy ). Po 20 denní pauze bude plocha  ošetřena Herbicidním 

přípravkem , který se nechá 10 dní působit. Dále bude provedeno opětovné 

sadovnické obdělání plochy ornice .  

A dále  provedeno osetí travním semenem . Po ujmutí trávy bude trávník 1x 

posečen a ošetřen selektivním chemickým přípravkem proti dvouděložním plevelům. 

Dle vzrůstu trávy bude poté provedeno  2 sečení .

50+80=130,000 [A]

Technická specifikace: Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které 

jsou uvedeny samostatné položky.

 15 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  180,000  12,69  2 284,20

Chodník – větev  k AZ  z  km 0,048   

              Na závěr zemních prací bude upravena zemní pláň (80m2).    

  

  

Pravostranný chodník v km 0,111 - 0,131 v ul Pastevní (MK)  

       Na závěr zemních prací bude upravena zemní pláň (40+ 60 =100m2).    

  

  

- Zkoušky statickou zátěžovou deskou  pro SO 105– dle TP  se na chodníku 

nedělají

80+40+60=180,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 16 18230 1 NÁKUP ORNICE M3  12,000  457,02  5 484,24

Chodník – větev  k AZ  z  km 0,048   

      Plocha  , bude urovnána  bez zhutnění z nakoupené ornice ( 5,0m3)   

  

  

Pravostranný chodník v km 0,111 - 0,131 v ul Pastevní (MK)  

         Plocha  , bude urovnána  bez zhutnění z nakoupené ornice ( 7,0m3)

5+7=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
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CYKLOSTEZKA LIBEREC - HODKOVICE NAD MOHELKOU, ÚSEK JEŘMANICE

CHODNÍK PODÉL SIL III/2576 - nezpůsobilé nákl.

CHODNÍK PODÉL SIL III/2576 - nezpůsobilé nákl.

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17_Akce B

105.3

105.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

Zemní práce  202 824,921

Základy2

 17 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  1,000  6 505,36  6 505,36

Úprava schodiště v km 0,082   

  

Do vykopané rýhy bude zřízen základ z žel. bet C25/30 XF3 ,S2 v množství 1,0m3 .

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

 18 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  0,200  43 347,08  8 669,42

Úprava schodiště v km 0,082  - výztuž základu

(1*0,2)=0,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

Základy  15 174,782
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CHODNÍK PODÉL SIL III/2576 - nezpůsobilé nákl.

CHODNÍK PODÉL SIL III/2576 - nezpůsobilé nákl.

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17_Akce B

105.3

105.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce3

 19 311325 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 M3  0,500  6 505,95  3 252,98

Úprava schodiště v km 0,082  - Základ bude přes stykovou výztuž spojen s  OZ z 

ŽB C 30/37n XF4 , S2  v množství 0,5 m3.

0,5=0,500 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a   

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 20 311365 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B T  0,140  43 347,08  6 068,59

Úprava schodiště v km 0,082  - výztuž OZ

(0,5*0,28)=0,140 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

-

Svislé konstrukce  9 321,573

Vodorovné konstrukce4

 21 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  12,218  5 974,42  72 995,46

Chodník – větev  k AZ  z  km 0,048   
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17_Akce B

105.3

105.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

     Jímka č. 1  bude propojena s novým čelem č.1  tr. PVC DN 400 v dl. 4,0m s 

obetonováním z C20/25 XF3 ( 4*0,8*0,8-4*3,14*0,2*0,2= 2,06m3).  

    Schodiště  -  Schodišťové stupně budou tvořeny z silničních krajníků ( 

velkoformátové dlažby ) do betonu C20/25n XF3 S1  (8,0m3).   

      Pro zafixování ramen schodiště bude pod schodem č.1 a pod schodem č12 

zřízen základ z betonu C20/25n XF3 S1  ( 2* 0,6*0,6*3,0= 2,16m3).

(4*0,8*0,8)-(4*3,14*0,2*0,2)+8+(2*0,6*0,6*3)=12,218 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr.,

 22 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  3,000  2 750,77  8 252,31

Pravostranný chodník v km 0,111 - 0,131 v ul Pastevní (MK)  

       Rovnanina z LK : Pro vyrovnání terénu  a pro zabránění eroze bude za 

obrubou v km 0,110, zhotovena rovnanina z LK o  vel. cca 0,3*0,3*0,3m v celkové 

ploše 10,0m2 do zeminy. Spáry lícové strany budou vyklínovány z úlomků – 

použitý kámen žula.

(10*0,3)=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  81 247,774

Komunikace5

 23 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  28,800  1 435,38  41 338,94

Chodník – větev  k AZ  z  km 0,048   

        Na upravenou zemní pláň, bude zřízena podkladní ŠDA vrstva fr. 0/32 tl. 

200mm (45,0m2 = 9,0m3) a vyrovnávka  z podkladní ŠDA vrstvy fr. 0/32 pod 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

schodištěm v tl. 0,20-0,15 (35,0m2 = 7,0m3).  

  Dokončovací práce  

     Na závěr bude provedeno provizorní napojení k AZ z ŠD fr 0/32 žula v mn 

2,0m3.  

  

Konstrukční vrstvy chodníku u Pastevní  

Na upravenou zemní pláň , bude zřízena podkladní ŠD vrstva fr. 0/32 tl. 200mm ( 

50,0m2 = 10,0m3).    

Zesílení konstrukce v chodníku ve vjezdech   

         Ve vjezdech bude zesílena konstrukce zvětšením tl ŠD  fr. 0/32 o 50mm – na  

tl. 250mm  ( 16*0,05)  

  

- Zkoušky statickou zátěžovou deskou  pro SO 105– dle TP  se na chodníku 

nedělají

(45*0,2)+2+(50*0,2)+(35*0,2)+(16*0,05)=28,800 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 24 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 0/63 M3  9,600  1 446,42  13 885,63

Konstrukční vrstvy komunikace Pastevní   

     Na upravenou zemní pláň v místě rozšíření, bude zřízena  vrstva  ŠDA fr 0/63  v 

tl 200mm ( 30*0,2*1,6=9,6m3).  

  

- Zkoušky statickou zátěžovou deskou  pro SO 105 – plná kce – v rozsahu dle TP , 

součást dané vrstvy  

Min. požadovaná hodnota na  ŠD               Edf2 =60 a 80,0MPa     2kusy  

poměr Edf1 a Edf2 menší nebo roven  2,5

(30*0,2*1,6)=9,600 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 25 56330 3 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 32/63 M3  10,800  1 463,58  15 806,66
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Konstrukční vrstvy komunikace Pastevní   

     Na upravenou zemní pláň v místě rozšíření, bude zřízena vrstva ŠDA fr. 32/63 v 

tl 200mm ( 30*0,2*1,8=10,8m3) .

(30*0,2*1,8)=10,800 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 26 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  240,000  23,42  5 620,80

Konstrukční vrstvy komunikace Pastevní   

  

   položen postřik spojovací emulzní PS-E v mn 0,5kg/m a ploše 120,0m2  a po 

opětovném postřiku PS-E v mn 0,5kg/m (120,0m2)

120+120=240,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 27 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  5,800  7 747,36  44 934,69

Konstrukční vrstvy komunikace Pastevní   

  

 bude položen asfaltový beton obrusný ACO 11+ v tl 40mm (20,0m2 ) a v tl. 50mm 

(100,0m2) .

(20*0,04)+(100*0,05)=5,800 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  1,800  7 356,70  13 242,06
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Konstrukční vrstvy komunikace Pastevní   

 Na postřik a ACP, bude položena vrstva asfaltového betonu ložného  ACL 16+ v tl 

60mm (30,0m2)

(30*0,06)=1,800 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 29 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  1,000  6 894,55  6 894,55

Konstrukční vrstvy komunikace Pastevní   

  

Na ŠD bude položena vrstva asfaltového betonu podkladního ACP 16+ v tl 50mm 

(20,0m2).

(20*0,05)=1,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 30 582602 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM BEZ 

LOŽE

M2  11,250  2 897,65  32 598,56

Chodník – větev  k AZ  z  km 0,048   -  Schodiště  

          Schodišťové stupně budou tvořeny z silničních krajníků ( velkoformátové 

dlažby ) 80/250/500 ( 11,25m2 = 22 schodnic = 90 kusů) do betonu C20/25n XF3 

S1  ( 8,0m3).  

  

beton v pol 45131a

11,25=11,250 [A]



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 16

3.6.1.8

CYKLOSTEZKA LIBEREC - HODKOVICE NAD MOHELKOU, ÚSEK JEŘMANICE

CHODNÍK PODÉL SIL III/2576 - nezpůsobilé nákl.

CHODNÍK PODÉL SIL III/2576 - nezpůsobilé nákl.

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17_Akce B

105.3

105.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 31 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  78,000  833,79  65 035,62

Chodník – větev  k AZ  z  km 0,048   

              Do položených obrub bude dorovnána vrstva ŠD a položena do kladecí 

vrstvy  fr. 4/8 v tl. 40mm   betonová dlažba  60/100/200 v barvě šedé ( 35,0m2).  

Schodiště-      Podesty mezi schodišťovými stupni budou mít podélný sklon max 8% 

a budou z betonové dlažby 60/100/200 v barvě šedé ( 5,0m2) do lože z DK fr. 4/8 

tl. 40mm.  

  

Pravostranný chodník v km 0,111 - 0,131 v ul Pastevní (MK)  

            Do položených obrub bude dorovnána vrstva ŠD a položena do kladecí 

vrstvy  fr. 4/8 v tl. 40mm   betonová dlažba  60/100/200 v barvě šedé ( 38,0m2) a    

  

Příčné sklony viz Situace stavby ( 1-2% )    

  

 Hmatný kontrast kolem reliéfní dlažby který bude zhotoven rovinným betonovým 

pásem  š.  250mm a tl. 60mm –započítáno v ploše dlažby šedé.

35+5+38=78,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet

 32 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  14,000  920,90  12 892,60

Pravostranný chodník v km 0,111 - 0,131 v ul Pastevní (MK)  
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     betonová dlažba  80/100/200 v barvě šedé ( 14,0m2).

14=14,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet

 33 582617 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM 

DO LOŽE Z KAM

M2  9,200  1 080,45  9 940,14

Chodník – větev  k AZ  z  km 0,048   

  

      V místě přiléhajícím ke stávajícímu parkovišti bude chodník vybaven Umělou 

Vodicí linií v délce 23,0m (9,2m2).

(23*0,4)=9,200 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků

 34 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  1,000  1 080,45  1 080,45

Chodník – větev  k AZ  z  km 0,048   

              V místě snížení na okraji chodníku směrem k parkovišti je osazen varovný 

pás z hmatné (reliéfní) dlažby v  tl. 80mm v  barvě antracit v šíři 400mm  (1,0m2 ) , 

který bude obrouben rovinným betonovým pásem  š.  250mm

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  
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- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků

 35 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  6,000  1 121,92  6 731,52

Pravostranný chodník v km 0,111 - 0,131 v ul Pastevní (MK)  

      signální pás š. 800mm  (3,0m2 ) a varovný pás v  tl. min 80mm v  barvě antracit 

v šíři 400mm  (3,0m2 ), který bude obrouben rovinným betonovým pásem  š.  

250mm a tl. 60mm – započítáno v ploše dlažby šedé.

3+3=6,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků,

Komunikace  270 002,225

Potrubí8

 36 87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M  24,000  1 392,32  33 415,68

Pravostranný chodník v km 0,111 - 0,131 v ul Pastevní (MK)  

    z tr z PVC DN 250 dl. 12,0m   

  

UV v návazné ploše  

Dále bude v km 0,135 vyměněn 1 kus průtočné UV se zaústěním dle stávajícího 

stavu  (bude rekonstruována za průtočnou) .   

        Propojení UV a zaústění bude provedeno  z tr z PVC DN 250 dl. 12,0m

12+12=24,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
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CYKLOSTEZKA LIBEREC - HODKOVICE NAD MOHELKOU, ÚSEK JEŘMANICE

CHODNÍK PODÉL SIL III/2576 - nezpůsobilé nákl.

CHODNÍK PODÉL SIL III/2576 - nezpůsobilé nákl.

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17_Akce B

105.3

105.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zahrnuje:  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

 37 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  4,000  2 851,70  11 406,80

Chodník – větev  k AZ  z  km 0,048   

            Jímka č. 1  bude propojena s novým čelem č.1  tr. PVC DN 400 v dl. 4,0m s 

obetonováním z C20/25 XF3   

  

propoj součástí položky

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

 38 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  1,000  24 674,61  24 674,61

UV v návazné ploše  

  

Dále bude v km 0,135 vyměněn 1 kus průtočné UV se zaústěním dle stávajícího 

stavu  (bude rekonstruována za průtočnou) .

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí  69 497,098

Ostatní konstrukce a práce9
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3.6.1.8

CYKLOSTEZKA LIBEREC - HODKOVICE NAD MOHELKOU, ÚSEK JEŘMANICE

CHODNÍK PODÉL SIL III/2576 - nezpůsobilé nákl.

CHODNÍK PODÉL SIL III/2576 - nezpůsobilé nákl.

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17_Akce B

105.3

105.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 39 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  31,000  2 877,41  89 199,71

Chodník – větev  k AZ  z  km 0,048   

Zábradlí :       U jímky a čela č.1 a nad schodištěm , bude zhotoveno 3-madlové 

trubkové zábradlí dl  31,0m , dle výkresové části PD v souladu s TP.  

  

         Výška zábradlí 1100mm nad chodník a 900mm nad schody .  Spodní TR bude 

max. 0,25m nad schody.  Zábradlí trubkové O 48-53mm , tl. stěny min 3mm , bude 

osazeno do připravených pouzder ( ocelová pozinkovaná  pouzdra ( tl. stěny min 

3mm)  vnitřního DN 80 délky 600mm do patek z betonu C 20/25n XF3 S2 o rozměru 

min 0,3*0,3*0,6m )  a jejich vycentrování bude provedeno z plastmalty ( navržena  

chemická kotva vinil epoxidová např. FIS 300T , nebo obdobná jiného výrobce) , 

která bude zároveň zabraňovat vnikání vody do pouzdra.    

  

       PKO zábradlí bude provedeno žárovým zinkováním  

  

Patky jsou součástí položky

31=31,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)  

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 40 911CA3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  12,000  10 395,77  124 749,24

Pravostranný chodník v km 0,111 - 0,131 v ul Pastevní (MK)  

  

Dále bude odstraněno sil svodidlo v délce 12,0m s odvozem do sběrny.

12=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- demontáž a odstranění zařízení  

- jeho odvoz na předepsané místo

 41 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  1,000  153,08  153,08
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CYKLOSTEZKA LIBEREC - HODKOVICE NAD MOHELKOU, ÚSEK JEŘMANICE

CHODNÍK PODÉL SIL III/2576 - nezpůsobilé nákl.

CHODNÍK PODÉL SIL III/2576 - nezpůsobilé nákl.

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17_Akce B

105.3

105.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SDZ   –       Rušené       -  1* P4,                                      

  

odvoz do sběrny

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 42 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  1,000  2 533,27  2 533,27

SDZ   –           Nové           -  1* IP6,   

                                 

  

Dopravní značky budou umístěny v souladu s platnými „Zásadami pro osazování 

dopravních značek na pozemních komunikacích“ (TP 65- II.vydání) schválených 

Ministerstvem dopravy ČR v r. 2002. Značky ani jejich nosné konstrukce nesmějí 

zasahovat do průjezdného profilu komunikace.   Folie 2. třídy

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 43 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  95,000  505,42  48 014,90

Chodník – větev  k AZ  z  km 0,048   

na vnější straně chodníku budou položeny do betonového lože (C20/25n XF3 ) 

betonové obruby 80/250/1000 v mn. 23,0m.     

  

     Schodiště  

       Na upravenou zemní pláň , bude zřízen podsyp z fr. 0/32 ( viz výše), na který 

budou položeny do betonového lože obruby 80/250/1000 v množství 68,0m vč 

schodišťových podstupňů do betonového lože C20/25n XF3 .  

  

  

  

 Pravostranný chodník v km 0,111 - 0,131 v ul Pastevní (MK)  

     a na vnější straně chodníku budou položeny do betonového lože (C20/25n XF3 

) betonové obruby 80/250/1000 v mn. 4,0m s výškou nad dlažbu 70mm ( tvoří 

Vodící linii) .  
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CYKLOSTEZKA LIBEREC - HODKOVICE NAD MOHELKOU, ÚSEK JEŘMANICE

CHODNÍK PODÉL SIL III/2576 - nezpůsobilé nákl.

CHODNÍK PODÉL SIL III/2576 - nezpůsobilé nákl.

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17_Akce B

105.3

105.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

  

- specifikace obrub zahradních  

Budou použity  betonové obruby 80/250/1000mm. Obruby budou položeny do 

betonového lože (C20/25n XF3 ) tl. min 100mm .

23+68+4=95,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 44 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  5,000  780,24  3 901,20

Chodník – větev  k AZ  z  km 0,048   

              Na ŠD budou u parkoviště položeny do betonového lože (C20/25n XF3 

betonové obruby 150/250/1000 v mn. 5,0m  s výškou nad dlažbu 70mm ( tvoří 

Vodící linii) .

5=5,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 45 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M  45,000  2 030,56  91 375,20

Konstrukční vrstvy komunikace Pastevní   

      Na ŠD budou u MK a III/2876 položeny do betonového lože (C20/25n XF3 ) 

kamenné obruby 150/250/1000 v mn. 30,0m  s navýšením nad AC 150mm .   

  

Pravostranný chodník v km 0,111 - 0,131 v ul Pastevní (MK)  

    Na ŠD budou u MK položeny do betonového lože (C20/25n XF3 ) kamenné 

obruby 150/250/1000 v mn. 15,0m  s navýšením nad AC 120mm a ve snížení nad 

AC 20mm   

  

- specifikace obrub silničních  

Byly použity silniční kamenné obruby 150/250/1000mm řezané.  Jedna horní hrana 

je zkosena,  horní a pohledová strana bude zdrsněna   ( např. opalováním, 

pískováním, pemrlováním).   musí splňovat nařízení vlády NV 163/2002 Sb a TN 
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CHODNÍK PODÉL SIL III/2576 - nezpůsobilé nákl.

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17_Akce B

105.3

105.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

TZÚS 12.03.04-06.       

Obruby budou položeny do betonového lože (C20/25n XF3 ) tl. min 100mm .       

Materiál světlá  žula

30+15=45,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 46 9185B2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS  1,000  11 560,90  11 560,90

Chodník – větev  k AZ  z  km 0,048   

  

    Nové čelo č.1 bude zřízeno do vykopané jámy (viz výše) , čelo č.1  š.0,6m a 

dl.3,0m,  bude mít základ z betonu C20/25 XF3  a stěny zděné z LK s 

vyspárováním .

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací  

vyspárování zdiva MC  

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

 47 9186B2 VTOK JÍMKY KAMEN VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 

400MM

KUS  1,000  11 919,37  11 919,37

Chodník – větev  k AZ  z  km 0,048   

     Nová jímka č.1 bude zřízena do vykopané jámy (viz výše) , základ z betonu 

C20/25 XF3 , stěny a dno zděné z LK s vyspárováním .  

  

Kámen na jímku - světlá kamenicky opracovaná žula.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací  

vyspárování zdiva MC  

dlažbu dna z lomového kamene  

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací
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CHODNÍK PODÉL SIL III/2576 - nezpůsobilé nákl.

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17_Akce B

105.3

105.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 48 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  52,000  90,09  4 684,68

Konstrukční vrstvy komunikace Pastevní    -   zaříznut AC (52,0m) s dobouráním   

  

likvidace vybouraného mat v ceně pol

52=52,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 49 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  15,000  1 198,95  17 984,25

Chodník – větev  k AZ  z  km 0,048   

         Propojení k stávajícím žlabům  a mezi čelem č.1 a jímkou č.2, bude provedeno 

novými betonovými žlabovkami š. 0,6m a dl. 13,0+2,0=15,0m (9,0m2) do betonu 

C20/25 XF3 v tl. 100mm

13+2=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality  

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce  

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu  

- ukončení, patky, spárování  

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 50 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  200,000  4,42  884,00

Konstrukční vrstvy komunikace Pastevní   

  

       Vyfrézovaný povrch bude  očištěn omytím (200,0m2)

200=200,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 51 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  200,000  5,25  1 050,00

Konstrukční vrstvy komunikace Pastevní   
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CHODNÍK PODÉL SIL III/2576 - nezpůsobilé nákl.

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17_Akce B

105.3

105.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

       Vyfrézovaný povrch bude  očištěn zametením (200,0m2)

200=200,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 52 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  2,000  916,30  1 832,60

Pravostranný chodník v km 0,111 - 0,131 v ul Pastevní (MK)  

Dále bude zhotoven 1 kus průtočné UV (UV4) se zaústěním dle situace D.1.2.1.a. 

do stávající UV  (bude rekonstruována za průtočnou) .   

  

UV v návazné ploše  

Dále bude v km 0,135 vyměněn 1 kus průtočné UV se zaústěním dle stávajícího 

stavu  (bude rekonstruována za průtočnou) .   

  

  

položka včetně poplatku

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  

– tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce  409 842,409

 1 059 818,75Celkem:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 1

3.6.1.8

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

PŘELOŽKA NN - ČEZ (NEOCEŇUJE SE)

PŘELOŽKA NN - ČEZ (NEOCEŇUJE SE)

Rozpočet:

CYKLOSTEZKA LIBEREC - HODKOVICE NAD MOHELKOU, ÚSEK JEŘMANICE

401

Objekt: 401

Stavba: 17_Akce B

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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CYKLOSTEZKA LIBEREC - HODKOVICE NAD MOHELKOU, ÚSEK JEŘMANICE

PŘELOŽKA NN - ČEZ (NEOCEŇUJE SE)

PŘELOŽKA NN - ČEZ (NEOCEŇUJE SE)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17_Akce B

401

401

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 0,00Celkem:
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Kč 264 796,64Cena s daní:

Kč 45 956,44DPH:

Kč 218 840,20Cena celková:

Kč 218 840,20Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Rozpočet:

CYKLOSTEZKA LIBEREC - HODKOVICE NAD MOHELKOU, ÚSEK JEŘMANICE

420.1

Objekt: 420.1

Stavba: 17_Akce B

SOUPIS PRACÍ

Kč 218 840,20Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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CYKLOSTEZKA LIBEREC - HODKOVICE NAD MOHELKOU, ÚSEK JEŘMANICE

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17_Akce B

420.1

420.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015150 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)

T  58,200  333,78  19 426,00

poplatek za skládkování, nebo recyklaci konsrt vrstev z položky 132838  

  

objemová hmotnost zahliněné ŠD uvažována 2,0t/m3

2,0*(29,1)=58,200 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

 2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  9 783,19  9 783,19

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby vložené na podkladu 

katastrální mapy - samostatně V.O.  

  

POZOR . BUDE ZAMĚŘEN KABEL PO 10M XYZ  !!!  měřeno v průběhu stavby

1=1,000 [A]

 3 02910 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  5 179,34  5 179,34

geodetické vytyčení trasy a stožárů

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,

Všeobecné konstrukce a práce  34 388,530

Zemní práce1

 4 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  29,100  1 139,45  33 158,00

Rozvod VO bude proveden samostatným zemním kabelem  ,  která bude položena 

do výkopu ( v chodníku pro hl 100cm, 65*0,6*0,8 =31,2m3   +  stožáry 4*0,5 =2,m3  

+ v komunikaci pro hl 120cm, 10*0,6*1,0 =6,0m3  ,   celkem 39,2m3  = konstrukce )    
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CYKLOSTEZKA LIBEREC - HODKOVICE NAD MOHELKOU, ÚSEK JEŘMANICE

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17_Akce B

420.1

420.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

    Pod chodníkem budou kabely NN (VO) ve výkopu v hloubce 100cm.   Pod 

komunikací, budou kabely NN (VO) ve výkopu v hloubce 120 cm.  

  

Odvoz výkopku k recyklaci, nebo na skládku - předpoklad znečištěný štěrk  

  

poplatek v pol 015150

(45*0,6*0,8)+(3*0,5)+(10*0,6*1,0) =29,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku

 5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  22,000  748,13  16 458,86

Zásyp výkopu až po pláň komunikace, bude proveden  štěrkodrtí  ŠD frakce 0/32 

po vrstvách, které budou hutněny v maximální tloušťce 20cm, aby nedošlo k 

propadání  (22,0m3) .

22=22,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění

 6 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - ŠP M3  7,500  1 438,70  10 790,25

Kabely v v pískovém loži tl. 200mm ( 7,5m3)

7,5=7,500 [A]
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CYKLOSTEZKA LIBEREC - HODKOVICE NAD MOHELKOU, ÚSEK JEŘMANICE

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17_Akce B

420.1

420.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění

 7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  45,000  287,74  12 948,30

upravenou pláň ( 45,0m2)

45=45,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  73 355,411

Vodorovné konstrukce4

 8 46131A PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  1,000  3 683,08  3 683,08

Stožáry budou osazeny do betonového základu z C20/25n XF3 ( 2* 0,5m3)

2*0,5=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

Vodorovné konstrukce  3 683,084

Přidružená stavební výroba7

 9 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  55,000  126,61  6 963,55

V celé délce trasy VO bude položen kabel v korugované chráničce PE DN63 ( 

55,0m)

55=55,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
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CYKLOSTEZKA LIBEREC - HODKOVICE NAD MOHELKOU, ÚSEK JEŘMANICE

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17_Akce B

420.1

420.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M  10,000  212,93  2 129,30

Pod komunikací bude přiložena rezervní chránička  PVC DN110 se zavíčkováním ( 

10,0m)

10=10,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – přípravu podkladu pro osazení

 11 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  55,000  17,26  949,30

Plastové zákrytové folie    - 55,0m

55=55,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – dodávku a montáž fólie  

 – přípravu podkladu pro osazení

 12 702332 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 

40 CM

M  55,000  97,83  5 380,65

Plastové zákrytové desky - 55,0m

55=55,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – dodávku a montáž desky  

 – přípravu podkladu pro osazení

 13 741A11 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZÁKLADECH FEZN DO 120 MM2 M  55,000  97,83  5 380,65

V celé délce trasy VO bude položen zemnící drát FeZn 10mm ( 55,0m)

55=55,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – přípravu podkladu pro osazení  

 – měření, dělení, spojování, tvarování
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VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17_Akce B

420.1

420.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 742H11 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 

MM2

M  12,000  40,28  483,36

CYKY-J 3x1,5 mm2 - uložení ve stožáru ( 2*6,0m)

2*6=12,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)

 15 742H32 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ 

STÍNĚNÝ OD 4 DO 16 MM2

M  55,000  225,59  12 407,45

CYKY-J 4x16mm2 – napájení nových stožárů VO délka 55,0m (  vč smyček )

55=55,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)

 16 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  6,000  517,93  3 107,58

6=6,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

 17 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M  55,000  17,26  949,30

55=55,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru

 18 742P17 VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA) KUS  8,000  1 093,42  8 747,36

Budou provedeny  sondy (8kusů cca á 10m ) hl 0,8 až 1,0m  k zjištění skutečného 

průběhu sítí v okolí vytyčeného kabelu VO  .

8=8,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  
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420.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 – vyhledání stávajícího kabelu vn/nn v obvodu žel. stanice, na trati vč. výkopu sondy a veškerého příslušenství

 19 743121 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M KUS  2,000  9 092,62  18 185,24

2 ks nových bezpaticových uličních 3-stupňových stožárů nadzemní výšky 5,0m 

žár. zinkovaných

2=2,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – základovou konstrukci a veškeré příslušenství  

 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům  

 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace  

2. Položka neobsahuje:  

 – zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výložník  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 20 743151 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI 

PRVKY

KUS  2,000  1 381,16  2 762,32

2=2,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová dokumentace

 21 743553 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 DO 45 W KUS  2,000  10 243,58  20 487,16

2 ks silničních  LED svítidel     13,7 -36,6 W    -  stejný typ jako je v Obci    ( nutná 

rovnoměrnost a barva osvětlení)

2=2,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – zdroj a veškeré příslušenství  

 – technický popis viz. projektová dokumentace

 22 743554 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS  1,000  10 243,58  10 243,58

1 ks silničních  LED svítidel stejný typ jako je v Obci    55,0 -79,0 W ( nutná 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

rovnoměrnost a barva osvětlení)

1=1,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – zdroj a veškeré příslušenství  

 – technický popis viz. projektová dokumentace

 23 743Z35 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 

M

KUS  1,000  978,32  978,32

VO6  výměna na stáv stožáru     

  

  

stávající svítidlo bude předáno Obci

1=1,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci  

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 24 74F322 REVIZNÍ ZPRÁVA KUS  1,000  2 877,41  2 877,41

bude předána před uvedením do provozu

1=1,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – revizi autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčního vedení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení

 25 75I912 OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU PŘES 40 MM M  55,000  97,83  5 380,65

V celé délce trasy VO bude ke kabelu přiložena rezervní HDPE trubka ( 55,0m)

55=55,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu  

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci  

 – náklady na dopravu a skladování  

 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem
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Stavba:
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Rozpočet:

17_Akce B

420.1
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba  107 413,187

 218 840,20Celkem:
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3.6.1.8

Kč 86 478,76Cena s daní:

Kč 15 008,71DPH:

Kč 71 470,05Cena celková:

Kč 71 470,05Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - nezpůsobilé nákl.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - nezpůsobilé nákl.

Rozpočet:

CYKLOSTEZKA LIBEREC - HODKOVICE NAD MOHELKOU, ÚSEK JEŘMANICE

420.2

Objekt: 420.2

Stavba: 17_Akce B

SOUPIS PRACÍ

Kč 71 470,05Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 2

3.6.1.8

CYKLOSTEZKA LIBEREC - HODKOVICE NAD MOHELKOU, ÚSEK JEŘMANICE

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - nezpůsobilé nákl.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - nezpůsobilé nákl.

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17_Akce B

420.2

420.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015150 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)

T  20,200  333,78  6 742,36

poplatek za skládkování, nebo recyklaci konsrt vrstev z položky 132838  

  

objemová hmotnost zahliněné ŠD uvažována 2,0t/m3

2,0*(10,1)=20,200 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

Všeobecné konstrukce a práce  6 742,360

Zemní práce1

 2 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  10,100  1 139,45  11 508,45

Rozvod VO bude proveden samostatným zemním kabelem  ,  která bude položena 

do výkopu ( v chodníku pro hl 100cm, 65*0,6*0,8 =31,2m3   +  stožáry 4*0,5 =2,m3  

+ v komunikaci pro hl 120cm, 10*0,6*1,0 =6,0m3  ,   celkem 39,2m3  = konstrukce )    

  

    Pod chodníkem budou kabely NN (VO) ve výkopu v hloubce 100cm.   Pod 

komunikací, budou kabely NN (VO) ve výkopu v hloubce 120 cm.   

Odvoz výkopku k recyklaci, nebo na skládku - předpoklad znečištěný štěrk  

  

  

  

20m výkopu + 1 základ stožáru  

poplatek v pol 015150

(20*0,6*0,8)+(1*0,5)=10,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
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CYKLOSTEZKA LIBEREC - HODKOVICE NAD MOHELKOU, ÚSEK JEŘMANICE

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - nezpůsobilé nákl.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - nezpůsobilé nákl.

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17_Akce B

420.2

420.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

 3 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - ŠP M3  2,500  748,13  1 870,33

Kabely v v pískovém loži tl. 200mm ( 2,5m3)

2,5=2,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění

 4 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - ŠD 0/32 M3  7,200  1 404,18  10 110,10

Zásyp výkopu až po pláň komunikace, bude proveden  štěrkodrtí  ŠD frakce 0/32 

po vrstvách, které budou hutněny v maximální tloušťce 20cm, aby nedošlo k 

propadání  (7,2m3) .

7,2=7,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění

 5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  15,000  287,74  4 316,10

upravenou pláň ( 15,0m2)

15=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  27 804,981

Vodorovné konstrukce4

 6 46131A PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  0,500  3 683,08  1 841,54

Stožáry budou osazeny do betonového základu z C20/25n XF3 ( 1* 0,5m3)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1*0,5=0,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

Vodorovné konstrukce  1 841,544

Přidružená stavební výroba7

 7 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  20,000  126,61  2 532,20

V celé délce trasy VO bude položen kabel v korugované chráničce PE DN63 ( 

20,0m)

20=20,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – přípravu podkladu pro osazení

 8 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  20,000  17,26  345,20

Plastové zákrytové folie    - 20,0m

20=20,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – dodávku a montáž fólie  

 – přípravu podkladu pro osazení

 9 702332 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 

40 CM

M  20,000  97,83  1 956,60

Plastové zákrytové desky - 20,0m

20=20,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – dodávku a montáž desky  

 – přípravu podkladu pro osazení
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 10 741A11 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZÁKLADECH FEZN DO 120 MM2 M  20,000  97,83  1 956,60

V celé délce trasy VO bude položen zemnící drát FeZn 10mm ( 20,0m)

20=20,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – přípravu podkladu pro osazení  

 – měření, dělení, spojování, tvarování

 11 742H11 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 

MM2

M  6,000  40,28  241,68

CYKY-J 3x1,5 mm2 - uložení ve stožáru ( 1*6,0m)

1*6=6,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)

 12 742H32 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ 

STÍNĚNÝ OD 4 DO 16 MM2

M  20,000  225,59  4 511,80

CYKY-J 4x16mm2 – napájení nových stožárů VO délka 20,0m (  vč smyček )

20=20,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)

 13 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  1,000  517,93  517,93

1=1,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

 14 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M  20,000  17,26  345,20

20=20,000 [A]
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Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru

 15 743121 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M KUS  1,000  9 092,62  9 092,62

1 ks nových bezpaticových uličních 3-stupňových stožárů nadzemní výšky 5,0m 

žár. zinkovaných

1=1,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – základovou konstrukci a veškeré příslušenství  

 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům  

 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace  

2. Položka neobsahuje:  

 – zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výložník  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 16 743151 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI 

PRVKY

KUS  1,000  1 381,16  1 381,16

1=1,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová dokumentace

 17 743554 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS  1,000  10 243,58  10 243,58

1 ks silničních  LED svítidel     13,7 -36,6 W    -  stejný typ jako je v Obci    ( nutná 

rovnoměrnost a barva osvětlení)

1=1,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – zdroj a veškeré příslušenství  

 – technický popis viz. projektová dokumentace

 18 75I912 OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU PŘES 40 MM M  20,000  97,83  1 956,60
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V celé délce trasy VO bude ke kabelu přiložena rezervní HDPE trubka ( 20,0m)

20=20,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu  

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci  

 – náklady na dopravu a skladování  

 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem

Přidružená stavební výroba  35 081,177

 71 470,05Celkem:
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